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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет: 

„Ремонт на пътища и улици на територията на община Добричка”
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни работи на обекти, общинска собственост. Обществената поръчка включва 14 (четиринадесет) обособени позиции. 
Извършват се дейности в 58 населени места и две землища на община Добричка. Въз основа на изготвени инвестиционни проекти се извършва рехабилитация на улици в 44 населени места и изграждане (монтиране) на 4 броя изкуствени неравности и 3 броя повдигнати пешеходни пътеки в три населени места. Предвижда се ремонт на улици и водосток в още 15 населени места. 

Общо ще се асфалтират улици в 44 населени места; изкърпване асфалтова настилка по улици в 12 населени места; полагане на трошенокаменна настилка (шосировка) по улици в 9 населени места; ремонтно възстановителни дейности на водосток в 1 населено място; изграждане на нов водосток в 2 населени места и асфалтиране на местни пътища в две землища на общината.

Обособена позиция 1: „Aсфалтиране на улица 1- ва с. Алцек”; „Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци”; „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Денково”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово”; „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека - 1 брой с. Хитово”; „Ограничители на скоростта - 2 броя с.Хитово”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Фелдфебел Денково”;

Обособена позиция 2: „Aсфалтиране на улица 16-та с.Бдинци”; „Aсфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски”; „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина”;

Обособена позиция 3: „Aсфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново”; „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит”; „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон”; „Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит”; „Асфалтиране на улица 3-та с.Медово”;

Обособена позиция 4: „Асфалтиране на улици 13-та и 19-та с. Долина”; „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия”; „Aсфалтиране на улица 24-та с.Ловчанци”; „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци”; „Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово”; „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила”; „Асфалтиране на улица 13-та с. Орлова могила”;

Обособена позиция 5: „Асфалтиране на улица 13-та с. Батово”; „Асфалтиране на улици 10-та и 11-та с. Бранище”; „Асфалтиране на улица 6-та с.Плачи дол”; „Шосировка и асфалтиране на улица 2-ра с. Прилеп”; „Асфалтиране на улица 6-та и 8-ма с. Стефаново”; „Асфалтиране на местен път 030042 с.Бранище”;

Обособена позиция 6: „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Соколник”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа”; „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово”; „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра,8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци”;

Обособена позиция 7: „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово”; „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево”; „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново”; „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа”; „Асфалтиране на улица 3-та и 6-та с.Царевец”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево”;

Обособена позиция 8: „Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево”; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци”; „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свещарово”; „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци”;

Обособена позиция 9: „Асфалтиране улица 4-та с.Богдан”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево”; „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово”; „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец”; „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево”;

Обособена позиция 10: „Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница”; „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица  3-та и част от ул.2-ра с.Ломница”; „Асфалтова настилка на улица 8-ма с. Свобода”;

Обособена позиция 11: „Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци”; „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница”; „Асфалтиране на улица 6-та с.Малка Смолница”; „Изкърпване на асфалтова настилка на улица 3-та с.П.Иваново”;

Обособена позиция 12: „Асфалтиране на улица 17-та с.Черна”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Лясково”; 

Обособена позиция 13: „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник”; „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода”; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци”; „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен”;

Обособена позиция 14: „Основен ремонт на местен път № 69242.0.74 с.Стефаново”;
Общо се извършват ремонти на 68 обекта в 58 населени места и изграждане изкуствени неравности и повдигнати пешеходни пътеки в 3 населени места. С извършването на ремонтните работи ще се подобри пътната основа, която е изгубила носимоспособност в следствие на което е пропаднала и се е разместила. Това е довело до деформация в настилката. Ще се положат изравнителни и усилващи пластове биндер/чакъл с променлива дебелина. Локален ремонт ще се извършва на участъци, в които освен мрежовидни пукнатини се наблюдава рязко пропадане на пътната настилка – коловози със слегнали и издути части. Ще се положат нови пътни настилки от трошен камък и ще се извършат ремонтни дейности по вече изградени и деформирали се такива. 

Ориентировъчните количества на дейностите включени в предмета на поръчката са: 
Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно – 6580м2; Изкоп за изграждане на основата на настилката – 4580м2; Подравняване и оформяне на земната основа на настилката – 4580м2; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см – 4970м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см - 4580м2. Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката – 44357м2. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина – 44357м2. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см 46537м2; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см – 5170м2; Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 5740м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. Изграждане на водосток ф 50см – 3 броя; Изграждане на водосток с тръби 2 х ф 60см – 1 брой; Възстановяване на отводнителни окопи – 2400мл; Възстановяване на банкети покрити със скални материали – 2400м2; Полагане на пътна маркировка; Монтаж на нови пътни знаци; Изграждане на ограничители на скоростта – 4бр. и ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки – 3броя.
II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Обособена позиция 1: „Aсфалтиране на улица 1- ва с. Алцек”; „Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци”; „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Денково”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово”; „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека - 1 брой с. Хитово”; „Ограничители на скоростта - 2 броя с.Хитово”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Фелдфебел Денково”;
обект І: „Aсфалтиране на улица 1- ва с. Алцек”;
съществуващо положение: Улица 1- ва е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 930м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІ: „Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци”;
съществуващо положение: Улица 3- та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 900м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 5-та с.Фелдфебел Денково”;

съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1200м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект ІV: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово”;

съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1040м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект V: „Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека - 1 брой с. Хитово”;
предвижда се: Повдигната пешеходна пътека ще се изгради в обхвата на съществуващата автобусна спирка, при улично кръстовище в центъра на населеното място. Размерите на плоската част на повдигната пешеходна пътека е с ширина 4метра и дължина 10,10 метра. Максимлното повдигане на нивото на настилката в тази зона е 7,5 см.
Оформянето на препятствието разположено напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на повдигната пешеходна пътека се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.

обект VІ: „Ограничители на скоростта - 2 броя с.Хитово”;

предвижда се: Изкуствените неравности ще се изградят в началото и в края на населеното място, на път II – 71 Силистра - Добрич при километър 44+841 и 45+647. Максимлното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага се пласт плътен асфалтобетон.

обект VІІ: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Фелдфебел Денково”;

съществуващо положение: Улицата е разположена в северната част на населеното място. Тя е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е с бордюри и ширина 5,00м.Тротоарите в ляво и дясно са земни.   
предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 400м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки 
Обособена позиция 2: „Aсфалтиране на улица 16-та с.Бдинци”; „Aсфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски”; „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина”;
обект І: „Aсфалтиране на улица 16-та с.Бдинци”
съществуващо положение: Улица 16-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Няма поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 790 м2.
обект ІІ: „Aсфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски”
съществуващо положение: 
Улица е 10-та с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
Улица 11-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
Улица 25-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите са земни, като бордюри са положени само от едната страна.
Улица 29-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни, неоформени без бордюри. 
предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие по       ул. 10-та и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка по улици 11-та, 25-та, 29-та. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2960 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина”
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 840 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
Обособена позиция 3: „Aсфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново”; „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит”; „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон”; „Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит”; „Асфалтиране на улица 3-та с.Медово”;
обект І: „Aсфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново”

съществуващо положение:Улицата е с трошенокаменна настилка която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.

Улицата е близост до стопанския двор и по нея преминават селскостопански машини.

предвижда се: Разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 630м2. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІ: „Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево”
съществуващо положение: 
Улица е 1-ва е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
улица 4-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.
улица 5-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.
предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие по       ул. 1-ва и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка по улици 4-та, 5-та. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 830 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

 обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 4-та с. Карапелит”
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Тротоарите отляво и отдясно са добре оформени. 
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1720м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект ІV: „Асфалтиране на улица 17-та с. Подслон”
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини и разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Улицата е стръмна. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.Няма поставени бордюри.
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1230м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обектV: „Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит” 
предвижда се: Едната повдигнатата пешеходна пътека ще се изгради в района на детската градина по улица „Първа” при километър 60+102 на път II – 71 Силистра - Добрич. Втората повдигната пешеходна пътека ще се изгради в района на училището по ул. „Втора” при километър 0+206 на път III -7106 Карапелит – Кочмар. Размерите на плоската част на повдигнатите пешеходни пътеки е с ширина - 4 метра. Максимлното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см.
Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представени детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на повдигнатите пешеходни пътеки се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага пласт плътен асфалтобетон.

обект VI: „Асфалтиране на улица 3-та с.Медово”
съществуващо положение: Улица 3-та с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00 м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от минералбетон с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с деб. 4см. на около 570м2.
Обособена позиция 4: „Асфалтиране на улици 13-та и 19-та с. Долина”; „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия”; „Aсфалтиране на улица 24-та с.Ловчанци”; „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци”; „Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово”; „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила”; „Асфалтиране на улица 13-та с. Орлова могила”.
обект І: „Асфалтиране на улици и с. Долина”
съществуващо положение: 
Улица 13-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00 м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри. 
Участък от улица 19-та от 150м е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е с ширина от 5,00 до 6,00 м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са неоформени. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка. 
предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие по       ул. 19-та и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка по улици 13-та. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1700 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІ: „Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия”
съществуващо положение:
улица „5-та” е с разрушена трошенокаменна настилка. По пътното платно преди участъка който ще се отремонтира има положена асфалтова настилка с ширина         5.00 м. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
улица „Единадесета е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма положени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1350м2. Монтаж на нови пътни знаци.

обект ІІІ: „Aсфалтиране на с.Ловчанци”
съществуващо положение: Участък от приблизително 130 м от улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е с ширина от 5,50 до 6,00 м. Липсват частично бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка, която на места липсва, вследствие на което са се образували дълбоки дупки. Преминаването в този участък е почти невъзможно. В тази част няма бордюри. Тротоарите са земни неоформени.
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1650м2. В участъка от км 0+210 до 0+310 се предвижда отводняването на безоточната зона. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІV: „Асфалтиране на улица 11-та с.Миладиновци”
съществуващо положение: Улицата е разположена в западния край на селото и граничи със земеделски земи. Настилката е много стара асфалтова, силно повредена, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарът към селото е земен и неоформен, без бордюри. Участък от улицата е изключително разрушен – липсва и трошенокаменната настилка, вследствие на което се е образувало пропадане. Преминаването в този участък е почти невъзможно.
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие, разкъртване и 
изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Извършване на локален ремонт и полагане на скален материал с подбрана зърнометрия 0-63 за възстановяване на пътната основа от км 0+080 до км 0+110.Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 550м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обектV: „Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово”
съществуващо положение: 
Улица 5-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри.
Улица 11-та е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1300м2. Монтаж на нови пътни знаци.
обект VI: „Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила”
 предвижда се: Изкуствените неравности ще се изградят в началото и в края на населеното място, на път II – 27 Владимирово - Добрич при километър 53+828 и 54+351. Максимлното повдигане на нивото на настилката в тези зони е 7,5 см. Оформянето на препятствията разположени напречно на пътното платно ще се извърши по представените детайли. Съществуващата пътна настилка в зоната на неравностите се фрезова, фрезованата част се почиства и обработва с битумна емулсия. Полага пласт плътен асфалтобетон.

обектVII: „Асфалтиране на улица 13-та с. Орлова могила”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от минералбетон с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 560м2.
Обособена позиция 5: „Асфалтиране на улица 13-та с. Батово”; „Асфалтиране на улици 10-та и 11-та с. Бранище”; „Асфалтиране на улица 6-та с.Плачи дол”; „Шосировка и асфалтиране на улица 2-ра с. Прилеп”; „Асфалтиране на улица 6-та и 8-ма с. Стефаново”; „Асфалтиране на местен път 030042 с.Бранище”.
обект І: „Асфалтиране на улица 13-та с. Батово”
съществуващо положение: Улицата е много стръмна. Асфалтова настилка е силно повредена. Изнесена е и част от трошенокаменната настилка от големите проливни дъждове. Има частично поставени бордюри. Пътното платно е оформено с ширина 4,80м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Съществуващата трошенокаменна настилка е силно замърсена. 
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 360м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект ІІ: „Асфалтиране на улици 10-та и 11-та с. Бранище”
съществуващо положение:
Улица 10-та е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с бордюри и с ширина 5,00м. Тротоарите са земни неоформени. 
Улица 11-та е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки, разрушения. Пътното платно е с бордюри и с ширина 5,00м. Тротоарите са земни неоформени. 
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1110м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 6-та с.Плачи дол”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма положени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1795 м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІV: „Шосировка и асфалтиране на улица 2-ра с. Прилеп”
съществуващо положение: Улица 2-ра се намира в западната част на населеното място. Част от улицата има трошенокаменна настилка, която е с множество разрушения, като в първите 100 метра теренът е наклонен. Останалите 130 метра са без настилка. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. 
предвижда се: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно. Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 – 390м2, за пътна основа и 0-40 за изравнителен пласт на около 690м2. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см около 300м2.
обектV: „Асфалтиране на улица 6-та и 8-ма с. Стефаново”
съществуващо положение: 
Асфалтовата настилка на улица 6-та е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Тротоарите са земни и неоформени. Има поставени бордюри.
Асфалтовата настилка по улица 8-ма е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите са земни и неоформени.
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2022м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: „Асфалтиране на местен път 030042 с.Бранище”;

съществуващо положение: Местен път 42 e с дължина 188 метра, като започва от републикански път ІІ 71 и завършващ до началото на стопански двор (бивша Кравеферма) по КВС на с.Бранище. Той е с две платна с ширина по 6,20м всяко и разделителна ивица между тях от 2,80м. Ремонт ще се извършва само на дясното платно. Участъкът е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена и с множество разрушения. Има образувани коловози с голяма дълбочина. Положени са бордюри, частично разрушени в средната част на разделителната ивица. Местният път редовно се използва от тежкотоварни автомобили, обслужващи стопанския двор. 
 предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 800м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

Обособена позиция 6: „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Соколник”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа”; „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово”; „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра,8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци”;
обект І: „Асфалтиране на улица "Оборище" с.Стожер”
съществуващо положение: Улицата се намира в южната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1386м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект ІІ: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене”
съществуващо положение:Улиците са разположени в западната и централната част на населеното място. Те са с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения.

Пътното платно е оформено с ширина 4,00м.Тротоарите в ляво и дясно са земни.   Няма поставени бордюри.

предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 820м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. 
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Соколник”

съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма положени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени.
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от същецтвуващата трошенокоменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 470 м2.

обект ІV: „Асфалтиране на улица 4-та с. Победа”
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улица 4-та е много стара, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри.
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1180м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обектV: „Водосток по улица 2-ра с. П.Григорово”

съществуващо положение:Тръбният водосток ф500 служи за пропускне на дъждовните води преминаващи през дерето на селото и пресичащо ул. 2-ра. Вследствие на поройните дъждове през 2015г. и преминаването на големи количества вода през тръбния водосток, същият не е могъл да пропусне прииждащата вода, вследствие на което е разкъртена и отнесена асфалтовата настилка. Разрушени са крилата на водостока и част от тръбата, като същата е затлачена от наноси. С тези повреди са нарушени експлоатационните качества, което налага ограничаване на движението на всички видове тежкотоварни МПС.
предвижда се:Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 5см. - 18м2; доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 5см. в уплътнено състояние – 2,16 тона; изкоп земни почви за съоръжение машинно – 24м3; кофраж за крила и устои – 28,80м2; полагане на бетон В15 за крила и основи – 11,6м3; доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 1200 – 10 линейни метра; хидроизолация на съоръжения - 32м2.
обект VI: „Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра,8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа”

съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 470 м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки 
обектVII: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци”;
съществуващо положение: Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. 
предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 240 м2 машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки 
Обособена позиция 7: „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово”; „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево”; „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново”; „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа”; „Асфалтиране на улица 3-та и 6-та с.Царевец”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево”;
обект І: „Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово”
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,60м. Има поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени.

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1160м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект ІІ: „Асфалтиране на улица 17-та с.Паскалево”

съществуващо положение: Участък от улица 17-та се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,20м. Тротоарите са земни и неоформени, ограничени с бордюри, като е необходимо да се предвиди възстановяване на разрушените бордюри.

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1180м2. Демонтиране на стари и монтаж на нови бордюри отляво и отдясно - 40 метра. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 7-ма Росеново”
съществуващо положение: Участък от улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения.Улицата преминава през централната част на населеното място.Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокаменна настилка. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Има поставени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са оформени.

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 500м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект ІV: „Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа”
съществуващо положение: 
улица „Детелина” се намира в западната част на населеното място, граничещ със зедмеделски земи. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарът отляво е земен и неоформен без бордюри. 
улица „Божур” се намира в северната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,50м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
улица „Кокиче” се намира в северната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 

предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1087м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обектV: „Асфалтиране на улица 3-та и 6-та с.Царевец”
съществуващо положение:
Улица 3-та е разположена в централната част на населеното място и е от второстепенната улична мрежа.Участък от улицата с дължина 150 метра е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Останалата част от улицата е със силно замърсена трошенокамена настилка.
Първите 100 метра от улица 6-та са с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. На следващите 40 метра с ширина 5,00 метра, съществуващата настилка е асфалтова, много стара силно повредена и с много разрушения. Тук е връзката с улица „Първа“, водеща до административните сгради, детската градина и магазините. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри
предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1727м2. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево

съществуващо положение: Улиците са разположени в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка по тях е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. 
 предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 1300м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки 
обектVII: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево”;

съществуващо положение:Улиците се намират в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка по тях е с частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и оформени. Има поставени бордюри. 
предвижда се:Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 270м2; машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. 
Обособена позиция 8: „Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево”; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци”; „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свещарово”; „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци”;
обект І: „Шосировка на улица 4-та - 35 см с.Методиево”;

съществуващо положение: Улицата е с разрушена трошенокаменната настилка и неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за възстановяване и усилване на основата на пътната настилка; Теренът е неравен с коловози и дупки. Движението по улицата не е натоварено. 
предвижда се: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка; Почистване на повърхността на основата на настилката; Уширяване и оформяне на пътното платно двустранно; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основана; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътно платно на около 1000м2;
обект ІІ: „Шосировка на улица 3-та - 35 см с.Одърци”; 
съществуващо положение: Улицата е с разрушена трошенокаменната настилка и неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за възстановяване и усилване на основата на пътната настилка; Теренът е неравен с коловози и дупки. На места е положен фрезован материал за да се осигури възможност за преминаване на живущите до имотите им. Движението по улицата не е натоварено. 
предвижда се: Изкопни работи за разчистване и оформяне на пътното платно; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната настилка; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основана и в участъка от км 0+000 до км 0+070, в който нивелетата е повдигната с 50 см за да се осигури възможност за изграждане на нов водосток Ф50см при км 0+030; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за нова трошенокаменна настилка по цялата ширина на ремонтираното пътно платно на около 1450м2;
обект ІІІ: „Шосировка на улица 11-та - 35 см с. П.Свещарово”;
съществуващо положение: Улицата е без настилка и е с неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка отговаряща на класа на улицата; Движението по улицата не е натоварено.  
предвижда се: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилката; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 600м2.
обект ІV: „Шосировка на улица 3-та с дебелина 15 см с.Котленци”;
съществуващо положение: улицата се намира в югозападната част на населеното място. Тя е с дължина около 800м. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. 
предвижда се: Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на заклинени скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 1250м2
Обособена позиция 9: „Асфалтиране улица 4-та с.Богдан”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево”; „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово”; „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец”; „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево”.
обект І: „Асфалтиране улица 4-та с.Богдан”;
съществуващо положение: Улицата е много стръмна. Настилка е трошенокаменна, с множество разрушения. При силните дъждове се получава свличане и отнасяне на част от настилката. Пътното платно не е оформено с ширина на места до 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени. Налага се извършване на СМР за възстановяване и усилване на основата на пътната настилка;
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 340м2. 
обект ІІ: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево”;
съществуващо положение: Улицата е от второстепенната улична мрежа и е с добре оформени елементи. Асфалтовата настилка е силно повредена и е с множество мрежовидни пукнатини и кръпки. Преминава през силно застроен район в централната част на населеното място.
предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Частична подмяна на улични бордюри, където това се налага. Полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 2000м2. Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 9-та с. Драганово”;
съществуващо положение: Улицата е с трошенокаменна настилка, която е с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места до 4,00 м. Улицата е много стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилката при силните дъждове, вследствие на което са се образуват дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци в определено време е почти невъзможно. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. 
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за възстановяване на части от основата и изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0 - 40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 830м2. 
обект ІV: „Асфалтиране на улица 4-та с.Опанец”;
съществуващо положение: Участъкът от улицата е от второстепенната улична мрежа и е VІ клас - обслужваща. Тя е силно наклонена. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е замърсена и с частични разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени и без бордюри.

предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0 - 40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 680м2. 
обект V: „Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан”;
съществуващо положение: Улицата е със запазени елементи на пътното платно и частично разрушена асфалтова настилка, на която може да се извърши ремонт. Има на места множество мрежовидни пекнатини, а на други разрушена асфалтова настилка и образувани дупки. Тротоарите са земни и неоформени. Тя е от второстепенната улична мрежа на населеното място.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 75м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки.
обект VІ: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в югозападната част на населеното място и води към Производствената кооперация. Настилката е асфалтова, с пукнатини и частични разрушения. Ширината и е 6м без бордюри. 
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 350м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки.
Обособена позиция 10: „Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево”; „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница”; „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица  3-та и част от ул.2-ра с.Ломница”; „Асфалтова настилка на улица 8-ма с. Свобода”;
обект І: „Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево”;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;

предвижда се: фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 540м2. Доставка и монтаж на тръбен водосток Ф50см. Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІ: „Асфалтиране на улица 2-ра с.Ломница”;
съществуващо положение: Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 4,00м до 5.00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. 
предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Частична подмяна на улични бордюри, където това се налага. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 590м2. Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 20-та с.Овчарово”;
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с приблизителна ширина 11,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни с бордюри. Инвестиционното намерение на възложителя е през настоящата година да се изпълни само едното платно за движение.
предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 1100м2. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІV: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица  3-та и част от ул.2-ра с.Ломница”;
съществуващо положение: Улиците са от второстепенната улична мрежа на населеното място. Разположени са в централната част. Настилката е асфалтова с пукнатини и частични разрушения. Тротоарите са земни и неоформени. Има частично монтирани бордюри.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 500м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки.
обект V: „Асфалтова настилка на улица 8-ма с. Свобода”;
съществуващо положение: Улицата е със запазени елементи на пътното платно и частично разрушена асфалтова настилка, на която може да се извърши предварителен ремонт и върху нея да се положи нов изностващ пласт от плътен асфалтобетон. Разположена е в централната част на населеното място.
предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки и деформации. Полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 220м2.
Обособена позиция 11: „Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци”; „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница”; „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница”; „Асфалтиране на улица 6-та с.Малка Смолница”; „Изкърпване на асфалтова настилка на улица 3-та с.П.Иваново”.
обект І: „Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци”;
съществуващо положение: Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;

предвижда се: Фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 4 см на около 1150м2; полагане на пътна маркировка; монтаж на нови пътни знаци;

обект ІІ: „Асфалтиране на улица 3-та с. Малка Смолница”;
съществуващо положение: Участъкът от улицата се намира в южната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. 
предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 680м2. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІІ: „Асфалтиране на улица 4-та с. Смолница”;
съществуващо положение: Улицата може да се определи като събирателна V-ти клас. Участъкът от улицата се намира в централната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина от 5.00м до 7,50м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени с частично поставени бордюри.

предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 500м2. Полагане на пътна маркировка. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІV: „Асфалтиране на улица 6-та с.Малка Смолница”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в централната част на населеното място и е от второстепенната улична мрежа. Настилката е асфалтова с ширина 3,50м без бордюри. Тротоарите са земни неоформени.
предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки и деформации. Полагане на изравнителен пласт от порьозен асфалтобетон. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 170м2.
обект V: „Изкърпване на асфалтова настилка на улица 3-та с.П.Иваново”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в западната част на населеното място. Тя е от второстепенната улична мрежа. Ширината е 3,50м без бордюри. Асфалтовата настилка е с пукнатини и частични разрушения. Тротоарите са земни неоформени.
предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4 см на около 235м2 – машинно и ръчно оформяне на единични дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки.
Обособена позиция 12: „Асфалтиране на улица 17-та с.Черна”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница”; „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Лясково”. 
обект І: „Асфалтиране на улица 17-та с.Черна”;
съществуващо положение: Улицата е V-ти клас и се намира в централната част на населеното място. Настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 3,00м. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри.
предвижда се: Извършване на предварителен ремонт на настилката, в това число ремонт на кръпки, дупки, деформации. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А на около 1300м2. Монтаж на нови пътни знаци.
обект ІІ: „Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница”;
съществуващо положение: Улиците са със запазени елементи на пътното платно и асфалтовата настилка, на която може да се извърши ремонт. Разположени са в централната част на населеното място и са от второстепенната улична мрежа. Ширината им е 5м с бордюри. Тротоарите са земни и оформени. 
предвижда се: изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 900м2 - машинно и ръчно оформяне на единичните дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонови настилки;
обект ІІІ: „Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Лясково”; 
съществуващо положение:
 Улицата е с ширина 5метра. Разположена в цнтралната чат на населеното място и е от второстепенната улична мрежа. Асфалтовата настилка е с пукнатини и частични разрушения. Тротоарите са земни и неоформени.
предвижда се: изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 180м2 - машинно и ръчно оформяне на единичните дупки; почистване на участъците; разлив за връзка; доставка, полагане и уплътняване; фугиране с битум на контактни зони между съществуващи и нови асфалтобетонови настилки;
Обособена позиция 13: „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник”; „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода”; „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци”; „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен”.
обект І: „Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник”;
съществуващо положение: Улицата е без настилка и е с неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка отговаряща на класа на улицата;
предвижда се: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилка; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см на около 240м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см – на около 240м2;
обект ІІ: „Шосировка на улица 9-та - 35 см с. Свобода”;
съществуващо положение: Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Тя е с неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка; Няма оформени тротоари. Улицата е в равнинен терен, раположена в близост до дере.
предвижда се: Изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилка ; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см на около 670м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 670м2;
обект ІІІ: „Шосировка на улица 3-та - 35 см с. Сливенци”;
съществуващо положение: Участъка от улицата е без настилка и е с неоформени елементи на пътното платно, което налага извършване на СМР за изграждане на пътното тяло и полагане на трайна настилка; Преминаването по нея се извършва директно по терена, съставен от предимно земни почви. Няма оформени тротоари. 
предвижда се: Изкоп за изграждане на основата на настилката; Подравняване и оформяне на земната основа на настилка ; Полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-63 за пътна основа – 20 см на около 620м2; Полагане на пласт от скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 за трошенокаменна настилка по цялата ширина на пътното платно с дебелина 15 см на около 620м2;
обект ІV: „Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен”;
съществуващо положение: Улицата е разположена в югозападната част на населеното място. Има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения.
предвижда се: Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 970м2.
Обособена позиция 14: „Основен ремонт на местен път № 69242.0.74 с.Стефаново”;
съществуващо положение: Пътят е местен – селскостопански и е изграден за обслужване и достъп до прилежащите имоти от землището на с.Стефаново и съществуващата ферма за отглеждане на водоплаващи птици. Прилежащите имоти са разположени в обработваеми земи. Съществуващият габарит на пътя е: пътно платно 3.00м и банкети отляво и дясно – 1.25м. Пътното платно е изградено предимно в насип с височина до 1.00м. Съществуващата асфалтова настилка е много стара и напълно разрушена, което я прави негодна за експлоатация. Преобладаващата част от повърхността на трошенокаменната пътна основа е разкрита и вследствие на разрушенията по асфалтовото покритие и дългогодишната експлоатация също е силно повредена. 
предвижда се: разкъртване и изкопаване на разрушената и замърсената с почва част от повърхността на трошенокаменната основа на пътната настилка – на около 3600м2; почистване на пътното тяло от прорасналата растителност и оформяне на пътното тяло; полагане на изравнителен пласт от несортиран трошен камък със средна дебелина 10 см по цялата ширина на пътното платно, в това число и по банкетите; полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина в уплътнено състояние 4см – на около 3600м2; полагане на дребнозърнести трошенокаменни материали до нивото на новия асфалтобетонов пласт за стабилизиране на банкетите; монтаж на нови пътни знаци в зоната на кръстовището с улица Първа – около 0,60м2; почистване и оформяне на земния окоп; хоризонтална маркировка от боя с перли; направа на тръбен водосток с диаметър ф 500 мм за полски пътища с дължина 7 м; 
Забележка:
1. Всички количества посочени в описанията на обособените позиции са прогнозни. Със започване на ремонтните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място от проектанта и/или възложителя и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс за всеки от обектите в обособената позиция. 
III. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка:

•
Подготовка на строителната площадка, включително временна организация на движението при извършването на строителството;
•
Доставка на суровини и материали, осигуряване на механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;

•
Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрения проект, техническата спецификация и приложимите норми и правила за този вид дейност включително свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда, включително и предписанията на строитрелния надзор, проектанта и Възложителя;

•
Приемане на изпълнените СМР и въвеждане в експлоатация, изразяващо се в: единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на необходимата документация за извършеното строителство и екзекутивна документация, при необходимост;

•
Отстраняване на дефекти, констатирани при изпитванията и пробната експлоатация, както и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове; 

•
Изпълнение на всички изисквания към дейността на Изпълнителя съгласно приложимата нормативна уредба, тази спецификация и договора за изпълнение на СМР.

Организационно технически мероприятия: Участниците трябва да предвидят в офертата си при формиране на единичните цени всички разходи за организационно технически мероприятия необходими за успешното изпълнение на СМР. 

Одобряване на източници на материали или нестандартни материали: При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи: Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквания от нормативната уредба изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителите на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представител на Възложителя.

Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя: Изпълнителят трябва преди започване на работите и при приемане на техническия/работния проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. 

Ако в срок до 10 (десет) дни от подписването на Протокол 2 не уведоми писмено Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че такива не съществуват.

Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта: За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде отговорен само Изпълнителя.

Обслужване на транспортния поток: Изпълнителят е длъжен да спазва изготвения и съгласуван с компетентните органи проект за организация на движението при изпълнение на дейностите си.

Почистване: Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци с честота, позволяваща спокойна работа на строежа.
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе от гумите на автомобили.
Окончателно почистване: След завършване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на 7 (седем) дни от възстановяването на настилките.

Право на възложителя да почиства: В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари или ще бъдат дължими от Изпълнителя по този Договор.

Изисквания относно опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, Изпълнителят ще идентифицира възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. 
.
IV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Възложителят осигурява площадката за събирането и натрупването на фрезованото количество асфалтобетонова смес и площадка за складирането на необходимия чакъл. 

Изпълнителят осигурява спазването на чл.13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. При необходимост част от фрезованото количество асфалтобетон може да се вложи за подсилване или укрепване на банкети.
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.
При извършване на дейностите се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до обекта.
При изпълнение на строителството Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката.
Основна механизация
Основните машини, с които участникът трябва разполага за изпълнение на Обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 и 14 са най-малко:
- Асфалтополагач – 1брой;

- Гудронатор – 1 брой;

- Валяк самоходен пневматичен – 1 брой;

- Валяк бандажен – 2 броя;

- Фреза – 1брой;

С оглед осигуряване качеството и спазване на технологията по изпълнение на дейностите по полагане на асфалтови смеси е необходимо наличие на асфалтова база (собствена или наета) – 1 брой /стационарна или мобилна/.
За Обособени позиции 8 и 13 са най-малко:

- Автосамосвал – 1брой;

- Валяк със стоманени бандажи бандажи с тегло 7-11тона – 2 броя;

- Автоцистерна с греда с дюзи – 1брой;
- Автогрейдер – 1 брой;

Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.
Персонал 
Наличие на ръководен персонал и лица отговарящи за качеството и безопасността на труда при изпълнение на дейностите: 

- Технически ръководител на обекта, който да има завършено образование, отговарящо на изискванията на чл. 163 а, ал. 2 и 3 от ЗУТ или еквиваленто и да има най-малко 3 (три) години опит като технически ръководител;

- Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно.

- Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителят ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Специални предпазни мерки 

По време на строителството Изпълнителят е длъжен: 

1). да осигури и поддържа условия за отводняване на строителната площадка и пътното тяло чрез изграждане на система от временни или постоянни отводнителни устройства; 

2). да вземе всички необходими мерки за предпазване на участъците, при които е възможно да настъпи опасно замръзване през зимата; 

3). да осигури денонощна охрана на обекта за опазване на складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и изпълнените строително-монтажни работи; 

4). да осигури противопожарната защита на обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните противопожарни служби.
Трудова и здравна безопасност на работната място
Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

Опазване на околната среда

При изпълнение на дейностите Изпълнителят спазва всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Всички отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Материали и осигуряване и контрол на качеството на влаганите материали
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на дейностите е задължение на Изпълнителя. При строителството се влагат материалите, определени в проекта, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Всяка промяна в одобрения проект по отношение на влаганите материали се съгласува и приема от строителния надзор, проектанта и от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в обекта, трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 

В строежа следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите спецификации. Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на Консултанта, упражняващ строителен надзор и съответно контрол на строителните продукти. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат отстранявани от обекта и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на строителния надзор, след съгласуване с проектанта и възложителя.
Изпълнителят трябва да уведоми предварително за източниците на материали, които възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да може да увери, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен, няма да бъде използван. Това не означава, че целият материал от източника е одобрен. Изпълнителят е длъжен да установи системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания, дадени в различните клаузи на тази Техническа спецификация. 
Проверка 

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.
Измерване приемане на извършените работи. 


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната ценова таблица (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. 


Всички количества посочени в описанията за обособените позиции са прогнозни. При започване на дейностите количествата ще бъдат уточнявани на място от проектант и/или възложител и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс за всеки от обектите в обособената позиция. 

За обектите, които се изграждат или рехабилитират се съставят актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.
Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 
Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.
За обектите, които се изграждат или рехабилитират се съставят актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

При контрола на извършените ремотни дейности на транспортната инфраструктура (пътища и улици) се прилагат разделите за контрол на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година. – налична на адрес : http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-baza/tehnicheski-specifikacii и Правила за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) „Пътища и улици”.
При приемане на асфалтовото покритие, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя, протокол от лабораторно изпитване на асфалтовата смес за достигната дебелина и коефициент на уплътнение, издаден от лицензирана лаборатория, като представи копие от лиценза.

Изискване на Възложителя е вземането на сондажни ядки за лабораторното изпитване да става в присъствието на представител на Възложителя и на посочените от него места. Изпълнителят е длъжен да възстанови получените отвори при вземането на сондажните ядки с подходящ материал.
Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 

Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 
Други изисквания при изпълнение на дейностите

Опазване на съществуващата инфраструктура

При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на дейностите, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на дейностите.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция, справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.
Организация на движението.

За периода на изпълнение на строителните работи следва стриктно да се спазват изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строително-ремонтните работи по пътищата и улиците. 

При изпълнение на обектите, за които има одобрени проекти Изпълнителят е длъжен да спазва изготвения и съгласуван с компетентните органи проект за организация на движението при изпълнение на дейностите си.


При изпълнение на ремонтните дейности по останалите обекти Изпълнителят изработва схеми за временна организация и безопасност на движението – „сигнализиране на краткотрайни работи”. Изготвената схема за временна организация на движението следва да се прилага при извършването на строително-ремонтните работи, в отделни участъци от даден път, без отбиване на движението, след уведомяване при необходимост на службите за контрол на Министерството на вътрешните работи. В тези участъци сигнализацията се поставя непосредствено преди започване на строително-ремонтните работи и се премахва след приключването им. 

Сигнализацията на участъците в ремонт е временна. Тя се извършва с използване на стандартни пътни знаци и други средства за сигнализиране - конуси, бариери, водещи ограничителни табели, затварящи табели, лампи с постоянна или мигаща светлина, светлоотразиелни въжета, предупредителни флагове, подвижни светофарни уредби и др. За сигнализиране на ремонтните работи по пътищата се използват най-често преносими пътни знаци, закрепени на стойки или на возими стойки - платформи. Съществуващите пътни знаци, които противоречат на временната организация на движението, временно се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят, до приключване на ремонта, след което се възстановяват. 

Лицата, които извършват ремонтни работи в обхвата на пътя, трябва да носят отличителен знак С12 „Облекло с ярък цвят и светло отразителни ленти”, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3/ 16.08.2010 г.
V. ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За Обособени позиции ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5, ОП 6, ОП 7, ОП 9, ОП 10, ОП 11, ОП 12 и ОП 14 се предвижда изпълнението на следните СМР

Таблица 1
	№ 
	Видове строителни и монтажни работи
	Ед. мярка

	1
	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи
	Куб.м.

	2
	Общ обикновен изкоп
	Куб.м.

	3
	Изкоп за почистване и оформяне на земни окопи
	Куб.м.

	4
	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см
	Куб.м.

	5
	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка - средно 4см, включително изкопаване, разтоварване на депо до 2км. и оформянето му
	Куб.м.

	6
	Механизирано почистване и отстраняване на прорасла растителност в обхвата на пътя и окопите
	кв.м

	7
	Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно
	Куб.м.

	8
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см
	кв.м

	9
	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина
	кв.м

	10
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция
	Куб.м.

	11
	Доставка и полагане на материал за засипване на банкетите с различна ширина и дебелина на пласта - от каменни фракции
	Куб.м.

	12
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи
	кв.м

	13
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група І-ви и ІІІ-ти типоразмер, съгласно БДС 1517:2006 и технически проекти, включително всички свързани с това разходи
	кв.м

	14
	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения
	кв.м

	15
	Доставка и полагане бетон В 25 за подпорните стени, устои, крила
	Куб.м.

	16
	Доставка и полагане бетон В 20 за фундаменти
	Куб.м.

	17
	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток Ø500мм
	м

	18
	Армировка клас А І, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг

	19
	Армировка клас А ІІ и А ІІІ, БДС 4758-84, оребрена стомана
	кг

	20
	Студено фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина 4см включително натоварване и извозване на депо
	кв.м

	21
	Направа на пътна основа от трошенокаменна фракция 0-55 със средна дебелина 40см
	Куб.м.

	22
	Изкоп земни почви за основи - ръчен
	Куб.м.

	23
	Подложен пясъчен слой с дебелина 30см
	Куб.м.

	24
	Доставка и полагане на бетон В 15 в основи
	Куб.м.

	25
	Доставка и полагане на бетон В 20 за крила
	Куб.м.

	26
	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток ф600мм
	м

	27
	Циментова замазка - изравнителна - от 3 до 5см
	Куб.м.

	28
	Хидроизолация по стоманобетонови тръби - еднократно обмазване с битум
	кв.м

	29
	Почистване асфалтова настилка от земни почви и наноси
	кв.м

	30
	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти
	Куб.м.

	31
	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари
	Куб.м.

	32
	Направа тротоар от бетонови плочи с деб. 4см. на пясъчна основа
	кв.м

	33
	Разкъртване на асфалтова настилка 
	Кв.м.

	34
	Разкъртване на бетонова настилка 
	Кв.м

	35
	Разкъртване на трошенокаменна настилка 
	Кв.м.

	36
	Демонтаж бетонови бордюри, натоварване и превоз на депо
	м

	37
	Фрезоване технологично ( за профилиране и изравняване)
	Кв.м.

	38
	Фрезоване за предварителен ремонт на деформации в съществ.асф.настилка
	Кв.м.

	39
	Насип земни почви за попълване на банкети
	Куб.м.

	40
	Направа на настилка със скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 5 см.
	Кв.м.

	41
	Направа на настилка със скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 10 см.
	Кв.м.

	42
	Направа на настилка със скални материали с подбрана зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина 15 см.
	Кв.м.

	43
	Възстановяване на трошенокаменна настилка на участъци с ограничена площ
	Куб.м.

	44
	Превоз на земни почви до 2 км.
	Куб.м.

	45
	Превоз на строителни отпадъци до 2 км
	Куб.м.

	46
	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина до 3 мм
	м

	47
	Запълване на пукнатини и фуги в настилката с битум с ширина над 3 мм
	м

	48
	Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4 см за предварителен ремонт с неплътен асфалтобетон
	Кв.м.

	49
	Изкърпване асфалтова настилка с фрезоване 4 см. с плътен асфалтобетон тип Б и фугиране с битум на контактните зони между съществуващите и нови асфалтобетонови настилки. Поръсване на залетите площи с каменно брашно
	Кв.м.

	50
	Изкърпване на асф.настилка с фрезоване за предв.ремонт 6-8 см. с неплътен асфалтобетон
	Кв.м.

	51
	Локални ремонти на места със слаба основа
	Кв.м

	52
	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон ( биндер) за изравнителен пласт
	т

	53
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт – 4см тип Б
	Кв.м

	54
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-ЕN1340, вкл. всички св. с това разходи
	м

	55
	Направа на площадка за контейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи
	Бр.

	56
	Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи
	Бр.

	57
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип Б за изграждане на ограничители на скоростта и повдигнати пешеходни пътеки
	т

	58
	Доставка и монтаж на поцинкован кол Ø 60 с височина 3,20м за пътен знак
	Бр.


За Обособени позиции ОП 8 и ОП 13 се предвижда изпълнението на следните видове СМР
Таблица 2
	№ 
	Видове стропителни и монтажни работи
	Ед. мярка

	1
	Механизирано подравняване на банкети, включително свързани с това разходи
	Куб.м.

	2
	Разваляне на основа от трошен камък със средна дебелина 10см
	Куб.м.

	3
	Изкоп за съоръжения в земни почви - машинно
	Куб.м.

	4
	Изкоп с грейдер в земни почви за оформяне на пътното легло
	Куб.м.

	5
	Изкоп с багер в земни почви за реконструкция на пътното легло
	Куб.м.

	6
	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина
	кв.м

	7
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта от каменна фракция
	Куб.м.

	8
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група І-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи
	кв.м

	9
	Изкоп с багер на транспорт за локални ремонти
	Куб.м.

	10
	Изкоп ръчен с ограничена ширина за подравняване за тротоари
	Куб.м.

	11
	Разкъртване на бетонова настилка 
	Кв.м

	12
	Разкъртване на трошенокаменна настилка 
	Кв.м.

	13
	Демонтаж бетонови бордюри натоварване и превоз на депо до 2км.
	м

	14
	Подравняване на стара трошенокаменна настилка до 10 см.
	Кв.м.

	15
	Насип земни почви за попълване на банкети
	Куб.м.

	16
	Направа на настилка с дебелина 5 см. от скални материали с подбрана зърнометрия от 0 - 40
	Кв.м.

	17
	Направа на настилка с дебелина 10 см. от скални материали с подбрана зърнометрия от 0 - 40
	Кв.м.

	18
	Направа на настилка с дебелина 15 см. от скални материали с подбрана зърнометрия от 0 - 40
	Кв.м.

	19
	Направа на настилка с дебелина 20 см от скални материали с подбрана зърнометрия от 0 - 63 
	Кв. м

	20
	Възстановяване на трошенокаменна настилка след прокопавания и аварии
	Куб.м.

	21
	Натоварване и превоз на земни почви до 2 км.
	Куб.м.

	22
	Превоз на строителни отпадъци до 2 км
	Куб.м.

	23
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 съгласно БДС-ЕN1340, вкл. всички св. с това разходи
	м

	24
	Доставка и полагане на бетонови пътни бордюри 50/35/18 вкл. натоварване и превоз на 2 км на депо
	М.л

	25
	Направа на площадка за конгейнер за ТБО 1.50/1.20 м., включително всички свързани с това разходи
	Бр.

	26
	Направа на рампа за връзка на тротоар с пешеходна пътека, включително всички свързани с това разходи
	Бр.

	27
	Направа и разваляне на кофраж за стени и съоръжения
	кв.м

	28
	Доставка и полагане бетон В 20 за подпорните стени, устои, крила
	Куб.м.

	29
	Доставка и полагане бетон В 15 за фундаменти
	Куб.м.

	30
	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби за водосток ф500мм
	м

	31
	Армировка клас А І, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг

	32
	Армировка клас А ІІ и А ІІІ, БДС 4758-84, оребрена стомана
	кг


Обемът на възлаганите количества СМР следва да бъдат в такъв обем, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект, както е посочено в Таблица 3.

Таблица 3
	Обосо-бена пози-ция
	Обект
	Крайна стойност без ДДС, лв.
	Крайна стойност с ДДС, лв.
	Крайна стойност за ОП  без вкл. ДДС, лв.
	Крайна стойност за ОП  с вкл. ДДС, лв.

	ОП 1
	Асфалтиране на улица 1- ва с. Алцек
	17083,33
	20500,00
	89640,83
	107569,00

	
	Асфалтиране на улица 3-та с.Воднянци
	16666,67
	20000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  5-та с.Фелдфебел Денково
	22225,00
	26670,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица 2-ра с.Хитово
	19082,50
	22899,00
	
	

	
	Ограничител на скоростта с повдигната пешеходна пътека - 1 брой с. Хитово
	2916,67
	3500,00
	
	

	
	Ограничители на скоростта  - 2 броя с.Хитово
	3333,33
	4000,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улица  12-та с.Фелдфебел Денково
	8333,33
	10000,00
	
	

	ОП 2
	Асфалтиране на улица 16-та с.Бдинци
	14633,33
	17560,00
	84430,83
	101317,00

	
	Асфалтиране на улици 10-та, 11-та, 25-та и 29-та с.Бенковски
	54380,83
	65257,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица 7-ма с.Ведрина
	15416,67
	18500,00
	
	

	ОП 3
	Асфалтиране на улица 3-та с. П. Гешаново
	11580,00
	13896,00
	97555,00
	117066,00

	
	Асфалтиране на улица 1-ва и 4-та и 5-та с.Енево
	15383,33
	18460,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица 4-та  с. Карапелит
	31666,67
	38000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  17-та с. Подслон
	22598,33
	27118,00
	
	

	
	Ограничители на скоростта с повдигнати пешеходни пътеки - 2 броя с. Карапелит
	5833,33
	7000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица 3-та с.Медово
	10493,33
	12592,00
	
	

	ОП 4
	Асфалтиране на улици 13-та и 19-та с. Долина
	31264,17
	37517,00
	134392,50
	161271,00

	
	Асфалтиране на улица 5-та и 11-та с.Златия
	24844,17
	29813,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица 24-та с.Ловчанци
	30333,33
	36400,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  11-та с.Миладиновци
	10166,67
	12200,00
	
	

	
	Асфалтиране на улици 5-та и 11-та с.Самуилово
	24125,00
	28950,00
	
	

	
	Ограничители на скоростта - 2 броя с. Орлова могила
	3333,33
	4000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  13-та с. Орлова могила
	10325,83
	12391,00
	
	

	ОП 5
	Асфалтиране на улица  13-та с. Батово
	6666,67
	8000,00
	134648,33
	161578,00

	
	Асфалтиране на улици 10-та и 11-та с. Бранище
	20481,67
	24578,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  6-та с.Плачи дол
	32916,67
	39500,00
	
	

	
	Шосировка и асфалтиране на улица  2-ра с. Прилеп
	20833,33
	25000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  6-та и 8-ма с. Стефаново
	37083,33
	44500,00
	
	

	
	Асфалтиране на местен път 030042 с.Бранище
	16666,67
	20000,00
	
	

	ОП 6
	Асфалтиране на улица  "Оборище" с.Стожер
	25416,67
	30500,00
	94150,83
	112981,00

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улици 6-та, 9-та и 10-та с.Дебрене
	17245,83
	20695,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  2-ра с.Соколник
	8764,17
	10517,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  4-та с. Победа
	21666,67
	26000,00
	
	

	
	Водосток по улица  2-ра с. П.Григорово
	6166,67
	7400,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка на улици 2-ра,8-ма 10-та, 11-та, 14, 24 и 25 с.Победа
	9761,67
	11714,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра, 3-та, 6-та, 7-ма, 9-та с. Приморци
	5129,17
	6155,00
	
	

	ОП 7
	Асфалтиране на улица 6-та с.Божурово
	21402,50
	25683,00
	136846,67
	164216,00

	
	Асфалтиране на улица  17-та с.Паскалево
	21666,67
	26000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  7-ма Росеново
	9166,67
	11000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улици "Детелина", "Божур" и "Кокиче" с. Ст. Караджа
	19928,33
	23914,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  3-та и 6-та с.Царевец
	31666,67
	38000,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улици 2-ра и 3-та с.Генерал Колево
	27362,50
	32835,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улици 22-ра, 30-та и 31-ва с.Паскалево
	5653,33
	6784,00
	
	

	ОП 8
	Шосировка на улица  4-та - 35 см с.Методиево
	16666,67
	20000,00
	63416,67
	76100,00

	
	Шосировка на улица  3-та - 35 см с.Одърци
	24250,00
	29100,00
	
	

	
	Шосировка на улица  11-та - 35 см с. П.Свещарово
	10000,00
	12000,00
	
	

	
	Шосировка на улица  3-та с дебелина 15 см с.Котленци
	12500,00
	15000,00
	
	

	ОП 9
	Асфалтиране улица 4-та с.Богдан
	6250,00
	7500,00
	80322,50
	96387,00

	
	Асфалтиране на улица 2-ра с.Дончево
	37291,67
	44750,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  9-та с. Драганово
	15265,83
	18319,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  4-та с.Опанец
	12640,00
	15168,00
	
	

	
	Изкърпване асфалтова настилка на част от 10-та с. Богдан
	1583,33
	1900,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Дончево
	7291,67
	8750,00
	
	

	ОП 10
	Асфалтиране на улица 5-та с.Добрево
	9948,33
	11938,00
	56098,33
	67318,00

	
	Асфалтиране на улица  2-ра с.Ломница
	10833,33
	13000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  20-та с.Овчарово
	20833,33
	25000,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улица   3-та и част от ул.2-ра с.Ломница
	10316,67
	12380,00
	
	

	
	Асфалтова настилка на улица  8-ма с. Свобода
	4166,67
	5000,00
	
	

	ОП 11
	Асфалтиране на улица 13-та с. Козлодуйци
	21053,33
	25264,00
	50926,67
	61112,00

	
	Асфалтиране на улица  3-та с. Малка Смолница
	12500,00
	15000,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  4-та с. Смолница
	9333,33
	11200,00
	
	

	
	Асфалтиране на улица  6-та с.Малка Смолница
	3125,00
	3750,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка на улица  3-та с.П.Иваново
	4915,00
	5898,00
	
	

	ОП 12
	Асфалтиране на улица  17-та с.Черна
	24583,33
	29500,00
	47621,67
	57146,00

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улици 7-ма, 9-та, 18-та и 19-та с. Житница
	19250,00
	23100,00
	
	

	
	Изкърпване на асфалтова настилка по улица 12-та с.Лясково
	3788,33
	4546,00
	
	

	ОП 13
	Шосировка по улица 9-та - 35 см с.Пчелник
	4000,00
	4800,00
	35446,67
	42536,00

	
	Шосировка на улица  9-та - 35 см с. Свобода
	11212,50
	13455,00
	
	

	
	Шосировка на улица  3-та - 35 см с. Сливенци
	10442,50
	12531,00
	
	

	
	Шосировка на улица 7-ма - 15см с.Камен
	9791,67
	11750,00
	
	

	ОП 14
	Основен ремонт на местен път № 69242.0.74 с.Стефаново
	91666,67
	110000,00
	91666,67
	110000,00

	ОБЩО:
	1197164,17
	1436597,00


Отчитането на действително извършените строителни и монтажни работи ще се извършва с попълването на Протокол за всеки подобект, изготвен в три еднообразни екземпляра и подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.
VI.  ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕ СМР
При изпълнението на строителствиото се спазват техническите и технологичните изисквания на „Техническа спецификация“ на Агенция “Пътна инфраструктура“, одобрена през 2014 година и ПИПСМР раздел „Пътища и улици”.

Допълнителни изисквания
ИЗМЕРВАНЕ НА ОТСТРАНЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Мерната единица за измерване на премахнат неподходящ материал ще бъде метър кубичен (m3).Обемът на материалите ще бъде измерван като нетен за съответните широчина, дължина и дълбочина на изкопите. Мерната единица за измерване на разрушаването на пътни настилки ще бъде метър кубичен (m3). Мерната единица за измерване на разрушаването на тротоари ще бъде метър квадратен (m2). Мерната единица за измерване на разрушаването на бордюри ще бъде метър линеен (mI). 

Обемът на разрушената настилка ще се определя от произведението на широчината и дължината на участъка, измерени преди разрушаването и дълбочината, измерена след разрушаването. 

Разрушаването на настилката трябва да се извърши разделно за асфалтовите пластове и основните пластове, изградени от несвързани материали. По същия разделен начин трябва да се извърши и депонирането на получените материали от разрушените пластове. 

АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ.
Източник на материали 

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество. Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси.

Съхраняване и транспортиране на материалите 

Материалите трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това. Не се допуска складиране на материалите във вид на конус. При използване на конвейерни ленти за транспортиране на материалите до депата,  може да се наложи дооборудване с отвеждащи улеи или др. подобни устройства. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се оформи един пласт. Трактори и товарачни машини трябва да се използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването на отделните доставки. Депата от минерални материали, разположени на постоянни площадки в асфалтовата база, трябва да бъдат отделени едно от друго чрез преградни стени и да бъдат изградени върху асфалтова или бетонова основа. Всички мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на Изпълнителя.  
Каменното брашно, активираното каменно брашно и гасената вар трябва да се складират в силози с подходящи размери така, че да бъде осигурена работата на асфалтосмесителя за един ден. 

Проверка, изпитване и контрол на материалите 

За проверка точността на измервателните уреди, вида и характеристиките на материалите и определянето на работните температури при изготвяне на асфалтовите смеси, трябва да има достъп по всяко време до асфалтосмесителите, инсталацията за фракциите, складовете за съхранение, трошачните инсталации и всички останали съоръжения, използвани за производство и обработка на материалите. Трябва да се вземат проби и извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да установи дали той отговаря на изискванията на Спесификацията, въз основа на което да се приеме или отхвърли материала. При завършване на работата трябва да се вземат проби за определяне съответствието й със Спесификацията. 
Вземане на проби и изпитване 

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6. 

Ограничения от атмосферни условия 

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на въздуха по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. 

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°С.

Подготовка на повърхността за асфалтиране 

Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони съгласно Проекта и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да бъде в съответствие с изискванията на Спесификацията. Всички части на отводнителната система в обхвата на платното, върху което ще се изпълняват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането. 

Първи и втори битумен разлив за връзка се изпълняват съгласно тази Спесификация. 

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка. 

Всички капаци и решетки на съществуващи ревизионни и водосъбирателни шахти  трябва да бъдат монтирани на проектното си  ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

Транспортиране на асфалтовите смеси 

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. 

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). 

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници на отклонение от 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спесификацията. Транспортирането на сместа  до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа трябва да гарантира доставка на асфалтова смес до обекта, в състояние годно за полагане и разстилане.

Полагане
Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена. Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се получи само една надлъжна фуга. Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min.(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Спесификацията. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 m. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm. Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност. Асфалтополагащите машини трябва да работят с греда с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача (полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги не трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, проникнала в дрениращия асфалтов пласт.

Уплътняване 

Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина:  един самоходен пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използуват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде непрекъсната и ефективна. 

Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използувани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, включително и изпитванията съгласно Спесификацията за асфалтовите пластове или даден вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите на тази Спесификация. Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. 
Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде отново уплътнен. 

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред: 

а) Напречни фуги 

б) Надлъжни фуги 

в) Външни ръбове 

г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна 

д) Второ основно валиране 

е) Окончателно валиране 

Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 

а) Общо 

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. 

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу. 

Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство. При необходимост, могат да се анализират и по-малки контролирани участъци, ако: 

- факторите, влияещи на характеристиките предмет на изследване, показват нестандартно отклонение, в рамките на размера на нормален контролиран участък; 

- част от контролиран участък е очевидно дефектна или с по-лошо качество от останалите; 

- количеството на производство е много голямо. 

б) Вземане на проби 

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта. 

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по- малко от 300 mm от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м2 положена настилка. 

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения. 

Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата проба. 

Основно оборудване за асфалтовите работи.
Цялото техническо оборудване, използвано за производство, полагане и контрол на асфалтовите смеси, трябва да бъдe в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази оборудването за цялото времетраене на строителството на обекта. Изпълнителят трябва да достави необходимите по вид и брой машини за изпълнение на всички дейности с подобаваща бързина и точност. 

Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес 

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. 

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. 

За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност. 

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности. 

Оборудване за полагане на асфалтовата смес 

Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите. 

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил. 

Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекронно регулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min. 

Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина. 

Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения. Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя. 

Валяци 

За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението. 

А). Валяци със стоманени бандажи 
Валяците със стоманени бандажи трябва да бъдат двуосни тандем валяци. Тези валяци трябва да се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4-цилиндрови двигатели и в работно състояние да създават контактно налягане в задните колела от 45 до 65 kg/cm2 на широчината на валяка. Всеки двуосов валяк трябва да има минимално тегло 10 000 kg. Вибрационните стоманено-бандажни валяци трябва да имат два бандажа и да са с минимално тегло 7 000 kg. Честотата на вибрациите трябва да бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове. Триосовите валяци трябва да има централна ос, която да работи като неподвижна или като подвижна. Триосовите тандем валяци трябва да са с такава конструкция, че при блокиране всички работни повърхности да остават в една равнина, и колелата на валяка са закрепени с достатъчно корави връзки, така че ако предното или средното остане без опора, другите две колела не трябва да имат разлика спрямо хоризонтална равнина по-голяма от 6 mm. 

Всички стоманено-бандажни валяци трябва да бъдат в добро състояние. 

Б). Валяци с пневматични гуми 

Валяците с пневматични гуми трябва да се движат на самоход. Гумите им да бъдат с еднакъв размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от 2,8 до 8,4 кg/сm2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напомпване на гумите. Те трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите. 

Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да се различава с повече от 0,35 кg/сm2 .Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в добро състояние и с достатъчно пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване на гумите. Общото работно тегло и налягането в гумата може да се променя за получаване на необходимите налягания в контактната площ. 

В). Автогудронатор 

Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 кg/сm за широчината на гумата. 

Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването. 

Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 кg/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал. Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спесификацията. Изпълнителят поема задължението да спазва сигурни технически методи за работа и да наеме квалифицирани и опитни оператори, машинисти или работници за изпълнение на всички дейности.

Първи битумен разлив за връзка.
1. Ограничения, определени от атмосферните условия 

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. Работната температура,при която се полага разредения битум трябва да бъде от 600Сдо 850С.
2. Необходимо оборудване 

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под налягане, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене.

3. Подготовка на повърхността 

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.

4. Нанасяне на разредения битум 

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

 Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 
Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от повърхността.
Измерване. 

Измерването на първия битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от следващия асфалтов пласт или други такива площи, изисквани в съответствие с чертежите и спесификациите. 

Втори битумен разлив за връзка.

1. Ограничения, определени от атмосферните условия 

Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия. 

2. Температура на полагане 

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 10°С до 60°С. 

3. Необходимо оборудване 

Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. 

4. Подготовка на повърхността 

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив. 

5. Нанасяне на битумната емулсия 

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. 

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив. 

Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. 

6. Поддържане 

След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага. 

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства с механична четка или компресор и ако се налага се полага следващ лек втори разлив. 

7. Измерване. 

Измерването на втория битумен разлив трябва да бъде в квадратни метри площ, покрита от последващите асфалтови пластове както се изисква в съответствие с чертежите и спесификациите. 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА. 
1. Описание. 

Предварителният ремонт на съществуващи асфалтови пътни настилки за целите на тяхната рехабилитация чрез пренастилане се състои от различни видове поправки на съществуващoто покритие, които са необходими за отстраняване на следните видове дефекти: 

Вид І Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини под 30 мм измерени под 3 метрова лата по причина на асфалтовите пластове / повърхностни кръпки /; 

Вид ІІ Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини над 30 мм по причина на основните пластове и земното легло; /дълбоки кръпки /; 

Вид ІІІ Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове със „стръмни ръбове” и дълбочина над 15 мм; 

Вид IV Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове и „изтласкване” с наличие на „хребети” с височина над 15 мм; 

Вид V Дупки с различни размери и конфигурации и зони с интензивни мрежовидни пукнатини ; /дълбоки дупки с площ под 1 кв. м/; 

2 . Необходими материали.

Съобразно нуждите се използват материали съгласувани и одобрени от оторизирани лица. 

3. Необходимо оборудване за възстановяване на настилката. 

Изпълнителят следва да осигури цялото оборудване и работна ръка, необходими за качественно отстраняването на констатираните дефекти по съществуващата пътна настилка.

4. Видове ремонти на настилката и техните конструктивни изисквания. 

Вид І Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини над 30 мм измерени под 3 метрова лата по причина на асфалтовите пластове, мрежовидни пукнатини и плитки дупки – „повърхностни кръпки”. 

Съществуващата асфалтова настилка в засегнатите площи трябва да бъде отстранена на дълбочина от 40 до 80 мм. 

Отстраняването на повредената настилка предполага идентифициране и локализиране на засегнатите площи, маркиране на площите в правоъгълни форми, фрезоване и/или изрязване на засегнатите зони от асфалтовите пластове с вертикални ръбове, почистване и продухване от отпадъци, изпълнение на разлив за връзка на битумна основа по хоризонталните и вертикални повърхности, доставка, полагане и уплътняване на асфалтова смес за долен пласт на покритието. 

Вид II Локални деформации в пътната конструкция с дълбочини над 30 мм по причина на основните пластове и земното легло – „дълбоки кръпки” 

Обхватът на работата предполага частично или пълно заменяне на конструкцията на съществуващата настилка и при необходимост част от земното легло. Ремонта следва да се извърши, чрез фрезоване, изрязване или разрушаване на съществуващата настилка при което разкритите повърхности следва да се подготвят за обратна засипка и/или запълване. Обратната засипка / запълване включва доставката, полагането и уплътняването на материали за земно легло, под-основа, основа и изпълнение на нови асфалтови пластове съгласно изискванията на съответните раздели на настоящата Техническа спецификация. 

Без да се ограничава в долу посоченото, дейностите по ремонта на „дълбоките кръпки” следва да включват: 

/а/ Идентифициране и маркиране в правоъгълни форми на площи от съществуващата настилка които ще се ремонтират; 

/б/ Отстраняване на повредената настилка до достигане на пластове с приемливи характеристики на материалите/ или такива каквито биха се счели за удовлетворяващи целите на ремонта. Стените на изкопа следва да бъдат прави и вертикални и стъпаловидно оформени. Разкритите повърхности следва да бъдат подравнени и уплътнени съгласно изискванията на Техническата спецификация. 

/в/ Доставяне, полагането и уплътняването на нови материали съгласно изискванията на настоящата Техническа спецификация. 

Вид III Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове със стръмни ръбове и дълбочина над 15 мм 

Обхватът на работата ще включва ивично фрезоване на дълбочина 40 мм или колкото е необходимо. 

Изпълнителят трябва да: 

/а/ Означи площите на съществуващата настилка, която ще се ремонтира и ще изчисли общата площ за одобрение. Настилката ще бъде премахната /фрезована/ до 200 мм в страни от деформацията; 

/б/ Отстрани ивично частта от асфалтовите пластове засегнати от деформациите и подготви ръбовете и хоризонталните повърхности за запълване с асфалтова смес за долен пласт на покритието. 

/в/ Изпълнени разлив за връзка по хоризонталните и вертикални повърхности и да достави, положи и уплътни асфалтова смес за долен пласт на покритието.

Вид IV Коловози в резултат на пластични деформации в асфалтовите пластове и изтласкване с наличие на хребети с дълбочина над 15 мм 

Обхватът на ремонта включва само фрезоване на високите части. 

Вид V Дълбоки дупки 

Дълбоки дупки са отделни дупки в асфалтобетоновата настилка по-малки от 1.0 м2. 

Отстраняването на този вид дефект предполага идентифициране и локализиране на засегнатите площи, маркиране на площите в правоъгълни форми, фрезоване и/или изрязване на засегнатите зони от асфалтовите пластове с вертикални ръбове, почистване и продухване от отпадъци, изпълнение на разлив за връзка на битумна основа по хоризонталните и вертикални повърхности, доставка, полагане и уплътняване на асфалтова смес за долен пласт на покритието. 

5. Измерване. 

Измерването на различните специфицирани позиции за ремонт на настилката ще се извършва както е посочено в количествените сметки. 

ФРЕЗОВАНЕ 
1. Технологично (нивелетно) фрезоване 

Технологичното (нивелетно) фрезоване се извършва, за да се подготви съществуващата асфалтова настилка за полагане на износващ пласт, с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове на съществуващата асфалтобетонова настилка. Участъците за нивелетно фразоване се определят в технологичния проект на обекта. 

Нивелетното фрезоване се изпълнява с пътна фреза. Около отворите на шахтите или за изрязване на малки неправилни площи се използват пневматични инструменти или други инструменти за ръчно отстраняване на настилката. 

В случай, че при фрезоване на настилката се получи по-голяма дебелина от 10 мм между изпълнената и определена в проекта или от Консултанта по строителен надзор, установена чрез напречно и надлъжно измерване с три метрова лата, разликата се коригира чрез запълване с битумни материали. Отстраненият при фрезоването материал се натоварва и се транспортира на определеното за това депо. Не се допуска складиране или продължително престояване на фрезования материал на обекта. 

Технологичното фрезоване се измерва и се заплаща както е предвидено в количествено-стойностната сметка на обекта. 

2. Фрезоване за извършване на предварителни ремонти 

Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни работи. 

Фрезоването за предварителни ремонти се измерва и се заплаща както е предвидено в количествената сметка на обекта

3. Мерки за безопасност 

Когато фрезоването се изпълнява без спиране на движението, трябва да се гарантира безопасност на превозните средства чрез оформяне на плавни преходи в посоката на движението. Изпълнителят не трябва да оставя фрезовани незапълнени участъци през тъмната част на денонощието или при намалена видимост без необходимата сигнализация с пътни знаци, съгласно изискванията на Наредба №16 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. 

Фрезованите участъци не трябва да престояват незапълнени повече от 48 часа. 

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА – цялостна подмяна на асфалтовата настилка на определените участъци на пътя (улицата) и подсилване или частична подмяна на конструкцията на пътя (улицата)
Фрезова се определеният за основен ремонт участък, като се отнема износващия пласт асфалтова настилка. Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и ремонтираният участък се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. 
Възстановяват се основния и подосновния пласт на конструкцията на пътя в участъците с локалните повреди. Изравняват се напречния и надлъжния профил на пътя, като се отстраняват отделните деформации и разрушения.
Върху определения участък се полага нова асфалтова настилка при спазване на правилата за полагане на нови асфалтови пластове.
Изискванията към използваните материали и технологията на изпълнение при извършването на ремонта, както при ново строителство и трябва да са съобразени с техническите изисквания, посочени в“Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г.

РЕМОНТ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА – изкърпване на дупки

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва:
1) изрязване на настилката около дупката в правоъгълна фигура – Очертава се правоъгълна фигура или съчетание от фигури, включваща повредената зона и поне по 10 см от здравото покритие в страни от напуканата повърхност; изрязването може да се изпълнява със специализирана фреза с работна широчина 0,50 m или 1,0 m или за малки дупки фугорезачка с диск. 

2) почистване на изрязания асфалтобетон и извозване на отпадъците – от изрязаната фигура с пътна фреза или с пневматичен къртач се отстранява материала, докато се стигне до здрав пласт. Отстраняването на материала, в зависимост от големината на повредената повърхност става с лопата или механизирано с товарачна машина; 

3) транспорт на отстранения материал с извозване на посочено депо 

4) издухване с компресор на прахта и дребните частици – Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на телени четки и сгъстен въздух; 

5) напръскване с битумна емулсия на дупката – Напръсква се с машина основата и вертикалните стени на кръпката с разредена бавноразпадаща се катионна или анионна битумна емулсия в количество 0,25 - 0,75 кг./м2. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808 

6) полагане на неплътна асфалтова смес – с дебелина минимум 3 см. и уплътняване; 

7) полагане на плътна асфалтова смес с дебелина минимум 4 см. и уплътняване, което трябва да завърши преди температурата на асфалтовата смес да спадне под 900С.
Така подготвената кръпка се запълва еднопластово /с дебелина до 6 см./ или двупластово /с дебелина над 6 см/ с горещи асфалтови смеси. Разпределянето на сместа се извършва от краищата към средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата настилка. При запълването на кръпката трябва да се държи сметка и за намаляване дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. Уплътняването се извършва с валяк със стоманени бандажи и вибромаса. При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад, бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 см. от кръпката при ръба. Същото се повтаря и в другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете. 

8) заливане на фугите (периметъра на дупката) с разтопен битум; 

9) поръсване на залетите части с каменно брашно; 

Подготовката на кръпките на по-големите участъци може да се изпълни и чрез фрезоване, като задължително началото и края на фрезованите участъци се изрязват с фугорез за получаване на вертикални стени на кръпката.

При машинно цялостно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м2 за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване.
Горещите асфалтови смеси трябва да отговарят на приложимите стандарти за плътна асфалтова смес.
ПЪТНА НАСТИЛКА – ТРОШЕНОКАМЕННА С ДЕБЕЛИНА 35СМ
Преди изпълнението на трошенокаменна настилка се подготвя земно легло.
Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спесификация,

Скалните материали, използвани за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва да бъдат с непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и добра носимоспособност.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98% от максималната обемна плътност на скелета.

Изпълнителят трябва да предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато се положи следващия. Поддържането трябва да включва незабавни ремонти на повреда или дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да се извършва толкова често, колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите трябва да се правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността. В случаите, когато полагането на следващия пласт не се предвижда веднага след изпълнението на основния пласт, той трябва да бъде подходящо обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5kg/m2 Не трябва да се допуска движение по необработен пласт.
За направата на трошенокаменни настилки се използват скални материали с подбрана зърнометрия, като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни с размери от 0-63 и доуплатнен с фракция от 0-40 при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.
Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя, настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. Материалите и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г. и ПИПСМР.
РЕМОНТ ПЪТНА НАСТИЛКА – ТРОШЕНОКАМЕННА
Върху износена трошенокаменна настика или върху калдаръм се полага нов пласт с дебелина 15 см.
За направата на трошенокаменни настилки се използват камъни от скални материали с подбрана зърнометрия от меки скали, като запълващ материал се използва трошляк или по изключение пясък.
Трошенокаменната настилка представлява конструкция, в която най- горният пласт е изграден от трошени камъни и доуплатнен с фракция при съдействие на вода. Използваните материали са каменни фракции от неизветрели еруптивни, седиментни и метаморфни скали.
Дебелината на новият пласт се прави обикновено с дебелина 10 – 15 см. в уплътнено състояние. Старата трошенокаменна настилка се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см. Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и кал след което се овалва с лек валяк или се трамбова.

Настилането и овалването на трошенокаменна настилка с дебелина над 15 см./в уплътнено състояние/ се извършва на два слоя , настилки с по-малка дебелина, на един слой. Първият слой се овалва с леки валяци без хвърляне допълнително на трошляк, след това се овалва с тежки валяци с последователно запълване на повърхността с трошляк или пясък. Хлътналите места по настилката през време на овалването се изравняват с настилане на трошен камък. Повърхността на трошенокаменната настилка трябва да бъде равна, без издутини /гърбици/ или вдлъбнатини – в които да се събира вода. Материали и технологията на изпълнение да отговарят на техническите изисквания, за съответните видове работи, посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г. и ПИПСМР „Пътища и улици”
ВИДОВЕ РАБОТИ ПО ВОДОСТОЦИ
Дейносртите се извършват в съответствие с технологичните изисквания посочени в “Техническа спецификация – АПИ“ от 2014г. и при спазване на Правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи (ПИПСМР)

Изкопни работи
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванята. Преди започване на изкопните работи, 
изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. 
При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради, съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе пред вид въздействието на уплътняващите машини върху тях. Уплътняването следва да се извършва по посока от фундамента на сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване.
Бетонови работи 

Използването на суперпластификатори за подобряване на обработваемостта и повишаване на характеристиките на втвърдения бетон е желателно, но само при познаване на ефектите, които те предизвикват в поведението на бетонната смес.

Дебелината на бетоновата настилка трябва да се контролира в няколко точки през предварително определени разстояния. 

Полагане на бетон при високи или ниски температури изисква вземането на мерки, свързани с основните правила за изпълняване на бетонни работи при екстремални условия.

Кофражни работи 
Излетите повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, разрушаване или увреждане.

Армировъчни и заваръчни работи 
Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.
В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Изготвили:

Ели Даскалова

Гл. специалист в дирекция УТСОСПООС
Недялка Костадинова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС

Силвия Симеонова Симеонова
Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
Приложения: Ценова таблица - 2 броя
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