



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№. 172/2016

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13 - ОБЕКТ: „Сграда ЦДГ” с. Врачанци

Днес 26.05.16 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА – град ДОБРИЧ**, ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от инж.Тошко Димов Петков – Кмет на Общината, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. **„ИСА” ООД**, ЕИК124628317, представляван/а/ от инж.Славчо Нейков Иванов, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Методи Кусевич” №4, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”, по Обособена позиция №13 – „Сграда ЦДГ” с. Врачанци, открита с Решение № 159/19.02.2016г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение № 445/04.05.2016 на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: „Сграда ЦДГ” с. Врачанци

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 16 944,15лв. (шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки) без ДДС и 20 332,98лв. (двадесет хиляди триста тридесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР (приложение 1 със заменителна таблица – ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на

единични цени/, ценово предложение **Образец №16**, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора,

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл.6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи

Чл. 7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	СЖ „Експресбанк” клон Добрич
ВІС	ТТВВВВ22
ІВАН	BG39TTBB94001509005404

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. (1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 90 /деветдесет/ календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

ЧЛ.11.(1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (работни) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СРР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СРР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СРР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни.

11. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно **847,21 лв. (осемстотин четиридесет и седем лева и двадесет и една стотинка).**

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора, в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е **5 (пет) години**, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
 2. С окончателното му изпълнение;
 3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
 4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
 5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
 6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;
- (2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

5. Ценово предложение на Изпълнителя;
6. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/инж. СЛАВЧО НЕЙКОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТВОДИТЕЛ:
/ИАННА ПЕНЕВА/


Съгласували:

Иван Иванов
Зам.-кмет

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Недялка Костадинова
ст. спец. строителен техник



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ИСА“ООД гр.Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124 628 317,
представявано от инж.Славчо Нейков Иванов-Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка“

по Обособена позиция 13 Сграда ЦДГ с.Врачанци

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 16944.15 / Шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки /цифром и словом) лева без ДДС и 20332.98 / Двадесет хиляди триста тридесет и два лева и деветдесет и осем стотинки/цифром и словом) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- ОП1 Сграда кметство с.Воднянци – 8 333,33 лева без ДДС
- ОП2 Сграда кметство с.Долина – 10 925,00 лева без ДДС
- ОП3 Сграда кметство с.Камен – 7 500,00 лв. без ДДС
- ОП4 Сграда кметство с.Ловчанци – 15 833,33 лева без ДДС
- ОП5 Сграда кметство - рампа за инвалиди с.Одринци – 2 833,33 лева без ДДС

- ОП6 Сграда кметство с.Победа – 11 750,00 лева без ДДС
- ОП7 Сграда кметство и зала с.Подслон – 13 833,33 лева без ДДС
- ОП8 Сграда кметство с. Сливенци – 6 500,00 лева без ДДС
- ОП9 Сграда кметство с. Смолница – 16 666,67 лева без ДДС
- ОП10 Сграда кметство с.Ф.Дянково – 8 608,33 лева без ДДС
- ОП11 Автоработилница и гаражи община Добричка – 11 666,67 лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- ОП12 Сграда кметство с.Ломница – 3 750,00лева без ДДС
- ОП13 Сграда ЦДГ с.Врачанци – 17 916,67 лева без ДДС
- ОП14 Сграда ЦДГ с.Ловчанци – 7 250,00лева без ДДС
- ОП15 Сграда НУ с.Ф.Дянково – 16 666,67лева без ДДС
- ОП16 Сграда ЦДГ с.Владимирово – 4 166,67лева без ДДС

- ОП17 Сграда ЦДГ с.Карапелит – 4 166,67лева без ДДС
- ОП18 Сграда читалище с.Бдинц – 3 333,33 лева без ДДС
- ОП19 Сграда читалище с.Божурово – 11 666,67 лева без ДДС
- ОП20 Сграда читалище с.Ведрина – 22 500лева без ДДС
- ОП21 Сграда читалище с.Житница – 12 916,67лева без ДДС
- ОП22 Сграда читалище с.Ломница – 4 166,67 лева без ДДС
- ОП23 Сграда читалище с.Одърци – 2 916,67лева без ДДС
- ОП24 Сграда читалище с.Черна – 26 250,00лева без ДДС
- ОП25 Сграда читалище с.Ст.Караджа – 5 000лева без ДДС

- ОП26 Сграда кметство с.Божурово – 2 000,00лева без ДДС

- ОП27 Сграда кметство с.Енево – 1 833,33лева без ДДС
- ОП28 Сграда кметство с.Лясково – 1 750,00лева без ДДС
- ОП29 Сграда кметство с.Овчарово – 4 583,33лева без ДДС

- ОП30 Сграда кметство с.Плачи дол – 1 250,00лева без ДДС
- ОП31 Сграда кметство с.Попгригорово – 1 833,33лева без ДДС
- ОП32 Сграда кметство с.Свобода – 916,67лева без ДДС
- ОП33 Сграда кметство с.Стожер – 4 366,67лева без ДДС
- ОП34 Сграда кметство с.Черна – 4 450,00 лева без ДДС
- ОП35 Сграда ЦДГ с.Воднянци – 5 833,33лева без ДДС
- ОП36 Сграда ЦДГ с.Паскалево – 833,33лева без ДДС
- ОП37 Сграда ЦДГ с.Плачи дол – 1 000 лева без ДДС

- ОП38 Сграда ЦДГ с. Сливенци – 6 000лева без ДДС

- ОП39 Сграда ЦДГ с. Смолница – 2 333,33 лева без ДДС
- ОП40 Сграда читалище с.Ловчанци – 4 250,00лева без ДДС
- ОП41 Сграда читалище с.Овчарово – 2 083,33лева без ДДС
- ОП42 Сграда читалище с.Царевец – 4 333,34лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка	3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда	98 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията	30 %
4. Доставно-складови разходи	8 %
5. Печалба	8 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база Билдинг Менажер /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

Комисията извършва аритмична проверка на предложената количествена и стойностна сметка. При установени аритмични грешки цената за изпълнение на поръчката се преизчислява на база получената стойност от изчисленията на комисията.

- При несъответствие между единична цена и стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, стойността за съответната позиция се преизчислява съобразно единичната цена, като се преизчислява общия сбор от всички позиции.
- При констатирана грешка в изчислението на общата стойност, в следствие грешка при сумирането на стойностите на всяка позиция, сборът се преизчислява от комисията.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение

Прилагаме: Количествено - стойностна сметка /Приложение 1 към Образец 16/;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на „ИСА“ООД гр.Добрич (името на участника) за ОП 13 Сграда ЦД С.Врачанци / /номера и наименованието!/ *Попълва се за всяка ОП.*


22.03.2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

**ОП13: КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"СГРАДА ЦДГ"
С.ВРАЧАНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	стойност
1	Сваляне на керемиди от покрив и сортиране с вкл. сваляне на подкеремидна пръст и демонтаж на дървена конструкция	м2	180	2.45	441.00
2	Сваляне на интернитени плоскостости и стара ламперия от покрив	м2	120	2.00	240.00
3	Д-ка и монтаж на нова ламперия по покрив	м2	300	5.60	1680.00
4	Д-ка и м-ж на профилирана челна дъска и лакиране	мл	87	9.65	839.55
5	Ламарина по улама	м2	16	14.50	232.00
6	Събиране, сваляне, натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци с вкл. сортиране на дървения материал	м3	10	18.40	184.00
7	Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови	м2	300	17.50	5250.00
8	Доставка и монтаж на двойна дървена скара	м2	300	4.50	1350.00
9	Д-ка и м-ж на хидроиз. мембрана	м2	300	2.35	705.00
10	Направа на капандура 100/60	бр	1	130.00	130.00
11	Д-ка, м-ж и подмазване на нови капаци с включени начални капаци	мл	40	9.65	386.00
12	Изграждане на външен комин с вис. до 1 м. с вкл. обръщане с поц. ламарина и измазване	бр	3	58.00	174.00
13	Д-ка и монтаж на улици	мл	87	10.10	878.70
14	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100	мл	63	10.50	661.50
15	Д-ка и м-ж на изхвъргачи	бр	12	8.40	100.80
16	Доставка и монтаж на водосточно казанче	бр	12	9.60	115.20
17	Доставка и монтаж на есове	бр	12	8.40	100.80
18	Нова покривна дървена конструкция	м3	9	280.00	2520.00
19	Кофраж и декофраж за пояси	м2	19	19.60	372.40
20	Бетон по пояс	м3	2.4	148.00	355.20
21	Армировка по пояс	кг	150	1.52	228.00
				ОБЩО	16944.15
				20%	3388.83
				ВСИЧКО	20332.98

Управител:.....
(инж.Славчо Нейков)






Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ИСА“ООД гр.Добрич (*наименование на участника*), ЕИК/БУЛСТАТ 124 628 317 ,
представявано от инж.Славчо Нейков Иванов- Управител (*име, длъжност*)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт общински сгради в населените места на община Добричка”

по Обособена позиция ОП 13 „Сграда ЦДГ с.Врачанци”

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 90/ Деведесет /календарни дни от датата на подписване на договора / не по –голям от 90/
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: За всички видове строителни,монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,тенекеджийски,железарски,дърводелски и др./както и за вътрешни инсталации на сгради 5 (Пет) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003година за въвеждане в експлоатация на строежите на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Организацията и техническото ръководство на обекта ще се осъществява от строителен инженер и строителен техник.

Видове строително-монтажни работи ще се изпълняват от висококвалифицирани работници по звена с максимален брой работници 8 броя в това число зидарокофражисти – 6 броя и тенекеджии – 2 броя..

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Последователността на изпълнение на видовете строително-монтажни работи е видно от приложения Линеен график разработен по седмици, разположен във времето и посочващ времетраенето на изпълнение и краен срок на предаване на обекта, като при създадената организация ще бъде спазена технологичната последователност на изпълнение на отделните видове работи, спазвайки всички технически и нормативни изисквания.

Във връзка с изпълнение на СМР на обекта с цел постигане на максимален ефект при строителния процес фирма "ИСА" ООД гр. Добрич ще се придържа към основните принципи на Системата на управление на качеството ISO 9001:2008, а именно повишаване ефективност при организация на строителния процес, прилагане на организационни инструменти – процеси на непрекъснато подобряване вземане на решения, основани на конкретни задачи и цели, като се определят функциите на всеки участник в строителния процес за съвместен подход в цялата организация и стремеж към непрекъснато подобряване работата на обекта.

На основание чл. 24 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба № 2/№ 2004 за минимални изисквания за здраве и безопасност на труда е внедрена Система за управление на здравето и безопасност на труда,

Има определено длъжностно лице, отговарящо стриктно за спазване на функциите и задачите на отделните участници в строителния процес при формирането и изпълнението на определените дейности на обекта, като се правят ежедневни инструктажи, поддръжка на инструментариум и мероприятия за безопасност условия на труд и пожарна безопасност.

С цел организация и опазване на околната среда „ИСА“ ООД гр. Добрич, притежавайки Сертификат ISO 14001:2005, стриктно спазва действащата нормативна уредба и



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ангажиментите на Дружеството са системно наблюдение на изпълнението на необходимите процеси и оценяване на съответствията, като отчита необходимостта от коригиращи действия и превантивни мерки за отстраняване и опазване на околната среда от замърсяване със строителни отпадъци.

На обекта се определят места за складиране на материали по номенклатури.

Определят се места за изхвърляне на строителните отпадъци, като същите се депонират и след завършане на обекта се организира тяхното извозване на депо посочено от Възложителя.

Прилагам линеен график, отразяващ изложеното в т.3 и т.4.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на "ИСА" ООД гр.Добрич (името на участника) за ОП13 „Сграда ЦДГ с.Врачанци“/номера и наименованието/ *Попълва се за всяка ОП.*

22.03..2016 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

