



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



УТВЪРДИЛ:

чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

Зам.-Кмет на община Добричка

Упълномощен със заповед №675/20.06.2016г.

Дата: 30.05.2019г.

ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисията по чл. 192, ал.4 от ЗОП, за разглеждане и оценка на офертите и за класирането на участниците по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за „Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитация на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции“, назначена със Заповед № 449 от 07.05.2019 год. на Иван Иванов – зам.-кмет на община Добричка. Възложител съгласно предоставени правомощия със заповед № 675 от 20.06.2016 г. Обществената поръчка е обявена в профила на купувача на община Добричка на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-16052019-273>.

Днес 07.05.2019 г. в 14:00 ч. в зала № 108 на административната сградата на община Добричка на открито заседание се събра комисия в състав:

1. инж. Таня Василева Василева – директор дирекция УТСОСПООС
2. Кристина Кирилова Костова-Хюсеин – юристконсулт в община Добричка;
3. инж. Емилия Желязкова Атанасова – ст. експерт СКС в д-я УТСОСПООС;
4. Недялка Ангелова Костадинова – ст.специалист в дирекция УТСОСПООС;
5. инж. Силвия Симеонова Симеонова – ст.специалист в дирекция УТСОСПООС.

Председателят на комисията инж. Таня Василева прочете заповедта за назначаване на комисията по чл.97, ал.1 от ППЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на подадените оферти. При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците.

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на оферти – 17:00 часа на 03.05.2019 г., са постъпили 6 (шест) оферти от следните участници:

1. АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, с ЕИК 201093326 – с регистрационен индекс на община Добричка № ОФ - 71, от дата: 24.04.2019 г., час: 10:09:51;
2. "ПЕШЕВ" ЕООД, с ЕИК 115742567 – с регистрационен индекс на община Добричка №ОФ - 74, от дата: 25.04.2019 г., час: 10:53:24;
3. "ПЕШЕВ" ЕООД, с ЕИК 115742567 – с регистрационен индекс на община Добричка №ОФ - 75, от дата: 25.04.2019 г., час: 11:31:37;
4. "ДЕОМИТ" ЕООД, с ЕИК 103842150 – с регистрационен индекс на община Добричка №ОФ - 76, от дата: 25.04.2019 г., час: 14:59:32;
5. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, с ЕИК 201425668 – с регистрационен индекс на община Добричка № ОФ - 77, от дата: 03.05.2019 г., час: 09:47:14;

6. "БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД, с ЕИК 124138224 – с регистрационен индекс на община Добричка № ОФ - 78, от дата: 03.05.2019 г., час: 14:49:43.

В съответствие с изискването на чл.51, ал.8 във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че постъпилите оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Участниците са посочили информацията, изискуема от Възложителя.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията отвори, по реда на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки и ценовите предложения на подадите оферти, а именно:

1. АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, с ЕИК 201093326 с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Васил Стоин“ № 3, ет. 2, ап. 9, e-mail : vankojekov@abv.bg.

Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието на офертата – отворена папка, съдържаща:

- Опис на представените документите;
- Електронен носител с надпис «ЕЕДОП Аква БГ Консултинг Добрич Надзор», поставен в ненадписан плик;

- папка тип „джоб“ с Предложение за изпълнение на поръчката с приложена работна програма на АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД и Ценово предложение за **ОП 1**: „Строителен надзор на обект : „Рехабилитация на участък от път ДОВ 1108 на територията на община Добричка“ – подпечатани и подписани от Иван Красимиров Жеков – управител;

- папка тип „джоб“ с Предложение за изпълнение на поръчката с приложена работна програма на АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД и Ценово предложение за **ОП 2**– подпечатани и подписани от Иван Красимиров Жеков – управител;

- Попълнена Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, подписана от Иван Красимиров Жеков – управител.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения на участника.

Комисията оповести предложените от участника цени:

1. ЦЕНА за изпълнение на ОП 1, в размер на 5 350.00 (*пет хиляди триста и петдесет*) лева без включен ДДС и 6 420.00 (*шест хиляди четиристотин и двадесет*) лева с включен ДДС;

2. ЦЕНА за изпълнение на ОП 2, в размер на 8 500.00 (*осем хиляди и петстотин*) лева без включен ДДС и 10 200.00 (*десет хиляди и двеста*) лева с включен ДДС.

2. "ПЕШЕВ" ЕООД, с ЕИК 115742567, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 82, ет. 3, e-mail : peshev.tender@dmil.com

За участие в обществената поръчка са представени две запечатани непрозрачни опаковки – по една за всяка обособена позиция. Комисията отвори опаковките и оповести съдържанието на офертите.

- Офертата за участие по **ОП 1**: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на участък от път ДОВ 1108 на територията на община Добричка“ съдържа :

- Отворена папка с опис на приложените към офертата документи, Декларация за осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП – подпечатана и подписана от Свилен Николов Пешев – управител, Предложение за изпълнение на поръчката за ОП1 с приложена работна програма, – подпечатани и подписани от Свилен Николов Пешев – управител;

- Запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция 1: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“» с Ценово предложение за ОП1 – подпечатано и подписано от Свилен Николов Пешев – управител.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП1, в размер на 2 950,00 (*две хиляди деветстотин и петдесет*) лева без включен ДДС и 3 540,00 (*три хиляди петстотин и четиридесет*) лева с включен ДДС

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения на участника.

- Офертата за участие по **ОП 2:** „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“ съдържа:

- Отворена папка с опис на приложените към офертата документи. Декларация за осигурен достъп по електронен път до изготвен и подписан електронно ЕЕДОП – подпечатана и подписана от Свилен Николов Пешев – управител. Предложение за изпълнение на поръчката за ОП2 с приложена работна програма. – подпечатани и подписани от Свилен Николов Пешев – управител;

- Запечатан плик с надпис «Предлагани ценови параметри за обособена позиция 2: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“» с Ценово предложение за ОП2 – подпечатано и подписано от Свилен Николов Пешев – управител.

Участникът предлага ЦЕНА за изпълнение на ОП 2, в размер на 4 350,00 (*четири хиляди триста и петдесет*) лева без включен ДДС и 5 220,00 (*пет хиляди двеста и двадесет*) лева с включен ДДС

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения на участника.

3. "ДЕОМИТ" ЕООД. с ЕИК 103842150 с адрес за кореспонденция гр. Варна, ж.к. „Чайка“ бл. 50, вх. Б, ап. 2, e-mail : deomit@abv.bg .

Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието на офертата – 2 (*два*) запечатани плика.

- Първи плик с надпис «Обособена позиция: № 1 „Строителен надзор на обект: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“», с отворена папка, съдържаща : Опис на документите, съдържащи се в офертата на „ДЕОМИТ“ ЕООД; Електронен носител с надпис «ЕЕДОП – „Деомит“ ЕООД ОП-1», поставен в запечатан ненадписан плик; Предложение за изпълнение на поръчката за „Строителен надзор на обект: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“ с приложена Работна програма по ОП №1 – подпечатани и подписани от Димитър Тодоров Кръстев – управител; Ценово предложение ОП №1 – подпечатано и подписано от Димитър Тодоров Кръстев – управител и Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – подпечатана и подписана от Димитър Тодоров Кръстев – управител;

- Втори плик с надпис «Обособена позиция: № 2 „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“», с отворена папка, съдържаща: Опис на документите, съдържащи се в офертата на „ДЕОМИТ“ ЕООД; Електронен носител с надпис «ЕЕДОП – „Деомит“ ЕООД ОП-2», поставен в запечатан ненадписан плик; Предложение за изпълнение на поръчката „Строителен надзор на обект : „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“ с приложена Работна програма по ОП №2 – подпечатани и подписани от Димитър Тодоров Кръстев – управител; Ценово предложение за ОП №2 – подпечатано и подписано от Димитър Тодоров Кръстев – управител и Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – подпечатана и подписана от Димитър Тодоров Кръстев – управител.

Комисията оповести предложените от участника цени:

1. ЦЕНА за изпълнение на ОП1, в размер на: 2 990.00 (две хиляди деветстотин и деветдесет) лева без включен ДДС и 3 588.00 (три хиляди петстотин осемдесет и осем) лева с включен ДДС;

2. ЦЕНА за изпълнение на ОП2, в размер на: 6 500.00 (шест хиляди и петстотин) лева без включен ДДС и 7 800.00 (седем хиляди и осемстотин) лева с включен ДДС.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения на участника.

4. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, с ЕИК 201425668 с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 20, ет. 4, e-mail: office@kima.bg

Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието на офертата – отворена папка със следното съдържание:

- Опис на приложените към офертата документи;
- Електронен носител с напечатан надпис «КИМА КОНСУЛТ ЕООД, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧКА, е-ЕЕДОП – Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитация на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции», поставен в ненадписан плик;
- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“ с приложена Работна програма за изпълнение на поръчката – подпечатани и подписани от Марин Кирилов Младенов – управител;
- Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“ с приложена Работна програма за изпълнение на поръчката – подпечатани и подписани от Марин Кирилов Младенов – управител;
- Ценово предложение за ОП 1 – подпечатано и подписано от инж. Марин Кирилов Младенов – управител;
- Ценово предложение за ОП 2 – подпечатано и подписано от инж. Марин Кирилов Младенов – управител;
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – подпечатана и подписана от инж. Марин Кирилов Младенов – управител.

Комисията оповести предложените от участника цени:

1. ЦЕНА за изпълнение на ОП1, в размер на: 4 555.00 (четири хиляди и петстотин петдесет и пет) лева без включен ДДС и 5 466.00 (пет хиляди четиристотин шестдесет и шест) лева с включен ДДС;

2. ЦЕНА за изпълнение на ОП2, в размер на: 6 665.00 (шест хиляди шестстотин шестдесет и пет) лева без включен ДДС и 7 998.00 (седем хиляди сто деветстотин деветдесет и осем) лева с включен ДДС;

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения на участника.

5. "БУЛСТРОЙ НАДЗОР" ООД, с ЕИК 124138224 с адрес за кореспонденция гр. Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, офис 204, e-mail : bulstroj@mail.bg

Комисията отвори опаковката и оповести съдържанието на офертата – две отворени папки:

- Папка условно под № 1 съдържаща:
 - Списък на документите и информация, съдържаща се в тях;
 - Електронен носител с надпис «ЕЕДОП ОП1», поставен в ненадписан плик;

- Заверени копия от удостоверение /лиценз/ за упражняване на строителен надзор; списък на екипа на фирмата от правоспособни лица; заповеди на ДНСК за упражняване на строителен надзор; застрахователна полица „Професионална отговорност“;

- Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение за ОП1 – подпечатани и подписани от Николай Тодоров Николов – управител;

- Декларации, списък с изпълнените дейности, сходни с предмета на поръчката заверени копия от дипломи, трудови книжки и удостоверения, които не са изисквани за участие в настоящата обществена поръчка.

• Папка условно под № 2 съдържаща:

- Списък на документите и информация, съдържаща се в тях;

- Електронен носител с надпис «ЕЕДОП ОП2», поставен в ненадписан плик;

- Заверени копия от удостоверение /лиценз/ за упражняване на строителен надзор; списък на екипа на фирмата от правоспособни лица; заповеди на ДНСК за упражняване на строителен надзор; застрахователна полица „Професионална отговорност“;

- Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение за ОП2 – подпечатани и подписани от Николай Тодоров Николов – управител;

- Декларации, списък с изпълнените дейности, сходни с предмета на поръчката заверени копия от дипломи, трудови книжки и удостоверения, които не са изисквани за участие в настоящата обществена поръчка.

Комисията оповести предложените от участника цени:

1. ЦЕНА за изпълнение на ОП1, в размер на 4 500.00 (*четири хиляди и петстотин*) лева без включен ДДС и 5 400.00 (*пет хиляди и четиристотин*) лева с включен ДДС;

2. ЦЕНА за изпълнение на ОП2, в размер на 8 480.00 (*осем хиляди четиристотин и осемдесет*) лева без включен ДДС и 10 176.00 (*десет хиляди сто седемдесет и шест*) лева с включен ДДС;

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения на участника.

След извършване на действията по оповестяване на представените документи и след подписване на техническите и ценовите предложения на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисия:

1. инж. Таня Василева –	чл. 36а, ал. 3 от ЗОП	;
2. Кристина Костова –		;
3. инж. Емилия Желязкова –		;
4. Недялка Костадинова –		;
5. инж. Силвия Симеонова –		;

07.05.2019 г.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на Предложенията за изпълнение на поръчката и Ценовите предложения, представени за участие в обществената поръчка и установи следното:

1. АКВА БГ КОНСУЛТИНГ ЕООД, с ЕИК 201093326

1.1. На стр. 1 на представената от участника РАБОТНА ПРОГРАМА за ОП 1: „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“ е записано:

„Обхватът на работа включва най-малко, но не се ограничава, в следните задължения:

1. Изготвя комплексни доклади за оценка на съответствието (КДОС) на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове и правилата, нормативите и нормите, приложими към предвиденото строителство.

Приемаме инвестиционните проекти за всички строежи в срок до 3 (три) дни след влизане в сила на договора. С предаването на инвестиционните проекти очакваме от Възложителят да ни предостави списък на строежите, за които приоритетно следва да се изготвят доклади.

В срок до 3 (три) дни след приемане на инвестиционните проекти ще уведомим Възложителя за установените недостатъци /пропуски/ несъответствия, ако има такива. Възложителят в рамките 7 (седем) дни очакваме отстраняването на забележките. Ще създадем организация на работа, която следва да осигури предаването на всички комплексни доклади до 21 (двадесет и един) дни след влизане в сила на договора, независимо от това дали се установят недостатъци на инвестиционните проекти. За целта трябва да получим необходимото съдействие от Възложителя.

Съдържанието на КДОС следва да е в обхвата на чл.142, ал.5 от ЗУТ.

По време на строителство и при възникнала необходимост от разделяне на етапи на някои от строежите ще извършим оценка на съответствието във връзка с чл.154, ал.6 и ал.2, т.6 от ЗУТ.

Изготвените доклади ще бъдат предадени на възложителя в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител във формат PDF." - Обектът по ОП 1 е само един - участък от път DOB 1108 и за рехабилитацията му има изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието (КДОС) и издадено разрешение за строеж (стр. 1 от Техническа спецификация). Описаните дейности се отнасят в пълна степен за ОП 2 „Строителен надзор на обект: „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. На основание чл.107, т.2, б...а“ от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата за тази обособена позиция.

Ценовото предложение за ОП 1 е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 8 375,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

1.2. Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 „Строителен надзор на обект: „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“ и приложената към него РАБОТНА ПРОГРАМА.

Представеното Ценово предложение е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 12 500,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

2. "ПЕШЕВ" ЕООД, с ЕИК 115742567

2.1. В Работната програма, приложена към Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1, участникът е направил предложения, несъвместими с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- „Специфичното за тази обществена поръчка е, че Консултантът следва да комуникира и унифицира дейностите си за възможна работа по няколко отделни обекта (работни площадки)“ (стр. 3); „Всеки един от изпълнителите трябва да започне изпълнението на обекта по съответната обособена позиция при първа реална възможност след датата на сключване на Договорите за строителство и надзор...“ (стр.7); „Консултантът ще участва в работата на Държавна приемателна комисия за всеки обект

и ще предаде на Възложителя Разрешение за ползване на обекта“ (стр. 29) - Обектът е само един - участък от път DOB 1108 (стр. 1 от Техническа спецификация);

- „При изпълнение на своите задължения Консултантът ще действа като: Консултант за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж...“ (стр. 3) и „Извършване дейността оценка за съответствие на инвестиционните проекти ...“ (А. Общи дейности за изпълнение на Договора); „Организация по откриване на всяка строителна площадка за законосъобразното започване на строежа“ (стр. 9) - за рехабилитацията на път DOB 1108 има изготвен Комплексен доклад за оценка на съответствието (КДОС) и издадено разрешение за строеж (стр. 1 от Техническа спецификация);

- „Контрол върху Работните програми на строителите при изпълнение на Договорите за строителство и изготвяне на становище за тях“ (В. Дейности по време на фазата на строителството стр. 5); „Проверка за валидността на... Одобрена от Възложителя строителна програма на всеки един от строителите, която ще бъде официален подробен график за изпълнение на работите за съответния обект.“ (стр. 10); „Контрол по спазване на ПБЗ) и календарните графици за изпълнение на обектите...“ (стр. 11); „Не се допуска отклонение от одобрените от Възложителя: обобщен календарен план-график за изпълнение на всеки обект“ (стр. 20); „Съгласува и предлага за окончателно одобрение от възложителя промените в Линейния график за изпълнение на СМР на съответния изпълнител по Договора за строителство...“ (стр. 54) - Работната програма на изпълнителя на строежа е част от вече отворените оферти за участие в обществената поръчка за „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“ и не подлежи на промяна. Съгласно условията на поръчката строителят няма задължение за изготвяне на календарен план-график за изпълнение на обекта;

- „Началната дата на Договора за консултантски услуги започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя“ (стр. 7); „Проверява ценообразуването и първичните разходно-оправдателни документи за отчитане и изплащане на извършеното строителство...“ (стр. 24) – Предложенията противоречат на проекта за Договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- „...Консултантът осигурява следните услуги ... Представяне и одобрение на материалите за изграждане на водопроводите, предложени от всеки строител в съответствие със спецификацията.“ (стр.27) – В предмета на настоящата обществена поръчка няма изграждане на водопроводи.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството – документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Представеното Ценово предложение е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 8375.00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

2.2. В Работната програма, приложена към Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2, участникът е направил предложения, несъвместими с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- „Стартиране изпълнението по договора, след получаване на писмено известие от Възложителя за започване на изпълнението на Договора“ (А. Общи дейности за изпълнение на Договора, стр. 4); „Началната дата на Договора за консултантски услуги започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя“ (стр. 7); „Проверка валидността на: ... Гаранция за изпълнение на всеки от договорите за

строителство; ... Договор сключен между съответния Строител и Общината за управление на строителните отпадъци" (стр. 9); „Проверява и удостоверява количеството и стойностите на извършените СМР по Договорите за строителство, включени в Междупните Актове (обр.19), изготвени и представени за проверка от изпълнителите по споменатите договори;" (стр. 24) - Предложенията противоречат на проекта за Договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка;

- „... преди началото на строително-монтажните работи ще извършим: ... проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително-монтажни работи, графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя на съответния обект." (стр. 9); „Проверка валидността на: ... Одобрена от Възложителя строителна програма..." (стр. 9); „Няма да допусне отклонение от одобрените от Възложителя: обобщен календарен план-график за изпълнение на СМР..." (стр. 12); „Не се допуска отклонение от одобрените от Възложителя: обобщен календарен план-график за изпълнение на СМР..." (стр. 20) - Работните програми на изпълнителите на строежите са част от вече отворените оферти за участие в обществената поръчка за „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка" и не подлежат на промяна. Съгласно условията на поръчката строителите нямат задължение за изготвяне на календарен план-график за изпълнение на обектите;

- „Подготовка на строителната площадка: ... Отстраняване на хумуса..." (стр. 13) - Всички улици, предвидени за рехабилитация са съществуващи с положена трошснокаменна настилка, фрезован материал или разрушена асфалтобетонена настилка. Няма места, от които да се отстранява, запазва и правилно да се съхранява хумус.

- „...Консултантът осигурява следните услуги ... Представяне и одобрение на материалите за изграждане на водопроводите, предложени от всеки строител в съответствие със спецификацията." (стр.27) – В предмета на настоящата обществена поръчка няма изграждане на водопроводи.

- „В рамките на 10 (десет) дни от стартиране на изпълнението на задачата по настоящата процедура, Консултантът подготвя и предоставя на Възложителя встъпителен доклад, който съдържа следната информация: Работен план...; Списък с екипа на експертите...; Проблеми, установени от Консултанта..." (стр.27) – Предложението противоречи на чл. 6 от проекта на договора за изпълнение на услугата. Списъкът с екипа на експертите е приложение към Договора и се предоставя при неговото подписване.

- „В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на трите обекта, няма да настъпят съществени промени"(стр. 30); „Експерт „Пътни работи" ще присъства постоянно през времетраенето на строителните работи на трите обекта и ще..." (стр. 40) – Няма осигурен експерт – Строителен инженер - транспортно строителство специалност „Пътно строителство" за всички обекти. Обектите по ОП 2 не са само три (стр. 7 от Техническата спецификация на Възложителя).

- В 3.1 Състав и задачи на екипа за строителен надзор (от стр. 35 до стр. 47) не е предвиден етап за извършване оценка на съответствието на инвестиционните проекти за рехабилитация на улиците изготвянето на Комплексни доклади за оценка на съответствието (КДОС) за улиците без издадено строително разрешение.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството – документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение за ОП 2 е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 12500,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Така изготвени, техническите предложения за ОП 1 и ОП 2 не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.107, т.2, б.а от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата за тези обособени позиции.

3. "ДЕОМИТ" ЕООД, с ЕИК 103842150

3.1. В Работната програма, приложена към Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1, участникът е направил предложения, несъвместими с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- „Строителят ще представи Работна програма за проверка и одобрение от Строителния надзор. Програмата ще бъде анализирана и при необходимост ще бъдат направени съответни промени в нея.“ (точка.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, стр. 2) - Работните програми на изпълнителите на строежите са част от вече отворените оферти за участие в обществената поръчка за „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“ и не подлежат на промяна;

- „Заповеди за изменения ще се издават от Проектанта /Авторски надзор на обекта/, когато са необходими такива и ще се вписват в Заповедната книга на строежа. За изготвянето им ще се използват позиции от Количествената сметка с утвърдени единични цени“ (стр. 3); „Отговорности на Експерт № 1 – Ръководител на екип... Удостоверяване на месечните плащания на Строителя“ (стр.4) - Направените предложения противоречат на чл. 7 и чл. 17 от Договора- проект за изпълнение на строителството.

- „Непредвидените количества, ако има такива се потвърждават със Заповед на проектанта в Заповедната книга, направи на екзекутив и след съгласуване с Възложителя ще се изпълняват и заплащат. Ако има останали количества по основния договор и наличие на нови видове СМР може да се изготви заместителна таблица“ (стр. 5) - Заплащането на строителя се извършва единствено по реда на чл. 8 от Договора за изпълнение на строителството, в който няма договорени количества.

- „Деомит“ ЕООД ще състави ... геодезически заснемания, включително и Удостоверение по чл. 54 от ЗКИР...“ (стр. 6) - Възложителят не е поставил изисквания за съставяне на Удостоверение по чл. 54 от Закона за кадастъра и имотния регистър и извършване на геодезически заснемания.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството – документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение за ОП 1 е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 8375,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

3.2. В Работната програма приложена към Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2, участникът е направил предложения, несъвместими с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- „Строителят ще представи Работна програма за проверка и одобрение от Строителния надзор. Програмата ще бъде анализирана и при необходимост ще бъдат направени съответни промени в нея.“ (точка.3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, стр. 3) - Работните програми на изпълнителите на строежите са част от вече отворените оферти за участие в обществената поръчка за „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“ и не подлежат на промяна;

- „Заповеди за изменения ще се издават от Проектанта /Авторски надзор на обекта/, когато са необходими такива и ще се вписват в Заповедната книга на строежа. За

изготвянето им ще се използват позиции от Количествената сметка с утвърдени единични цени“ (стр. 3); „Отговорности на Експерт № 1 – Ръководител на екип... Удостоверяване на месечните плащания на Строителя“ (стр.4) - Направените предложения противоречат на чл. 7 и чл. 17 от Договора- проект за изпълнение на строителството.

- „Непредвидените количества, ако има такива се потвърждават със Заповед на проектанта в Заповедната книга, направа на екзекутив и след съгласуване с Възложителя ще се изпълняват и заплащат. Ако има останали количества по основния договор и наличие на нови видове СМР може да се изготви заменителна таблица“ (стр. 5) - Заплащането на строителя се извършва единствено по реда на чл. 8 от Договора за изпълнение на строителството, в който няма договорени количества.

- „Деомит“ ЕООД ще упражнява функциите си на КБЗ на обекта през целия период на строителството му от откриване на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация от Държавна приемателна комисия“ (стр. 5) - Въвеждането в експлоатация на обектите - улици IV категория не се извършва от Държавна приемателна комисия.

- „Специалистите от „Деомит“ ЕООД ще осъществяват контрол по опазване на природната среда. Ще се изисква спазване на мероприятията, заложиени в част „ПУСО“ от инвестиционния проект.“ (стр. 5) - Улиците, предвидени за рехабилитация са с дължина под 500 м и съгласно чл.15, ал.1, т.9 от НУСОВРСМ за тях не се разработва ПУСО и не се прилагат изискванията на Глава втора: Управление на строителните отпадъци при извършване на строителни и монтажни работи и премахване на строежи от Наредбата. Изготвените проекти за Рехабилитация на улиците, публикувани на адрес <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271> нямат част „ПУСО“.

- „Деомит“ ЕООД ще състави ... геодезически заснемания, включително и Удостоверение по чл. 54 от ЗКИР...“ (стр. 6) - Възложителят не е поставил изисквания за съставяне на Удостоверение по чл. 54 от Закона за кадастъра и имотния регистър и извършване на геодезически заснемания.

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството – документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение за ОП 2 е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 12 500,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Така изготвени, техническите предложения за ОП 1 и ОП 2 не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.107, т.2, б...а“ от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата.

4. "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, с ЕИК 201425668

4.1. В Работната програма приложена към Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 в т. II, участникът е направил предложения, несъвместими с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- „А.2.12 СН ще осъществява контрол на изпълнението на графика на строителя за изпълнение на СМР...“ (стр. 7) - В условията за изпълнение на обществената поръчка за строителство, публикувана в профила на купувача на община Добричка не се изисква съставянето на такъв график.

- „А 6.7.1. Първата степен ще се осъществи още с изпълнението на първата част от задачата за обекта, а именно: да се извърши оценка на съответствието на инвестиционния проект.“ (стр. 9) - За рехабилитацията на пътя вече има издадено разрешение за строеж (стр. 1

от Техническата спецификация) и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието (КДОС) не е в обхвата на консултантската услуга.

В работната си програма участникът не е посочил, че ще обезпечи изпълнението на изискване 2.4. от стр. 4 на Техническа спецификация да осигури свой представител за консултация и предприемане на съответни действия относно проблеми на строежа в рамките на 2 (два) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител).

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството – документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение за ОП 1 е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 8375.00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

4.2. В Работната програма приложена към Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2 в т. II, участникът е направил предложения, несъвместими с предварително обявените условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- „... ще бъдат необходими следните изходни данни: А1.4. Становище на РИОСВ – Варна - по отношение допустимостта на проекта във връзка с опазването на околната среда. А1.5. Становище на съответната РСПБЗН по отношение на техническите решения на проекта“ (стр.17) – цитираните документи не се изискват за рехабилитацията на улици IV категория.

- „А1.3. При наличност на всички необходими изходни документи и данни, в това число одобрени от община Добричка актуални проекти по части „План за управление на строителните отпадъци“ ...“ (стр. 20) - Улиците, предвидени за рехабилитация са с дължина под 500 м и съгласно чл.15, ал.1, т.9 от НУСОВРМС за тях не се разработва ПУСО и не се прилагат изискванията на Глава втора: Управление на строителните отпадъци при извършване на строителни и монтажни работи и премахване на строежи от Наредбата.

- „А.2.12. СН ще осъществява контрол на изпълнението на графика на строителя за изпълнение на СМР“ (стр. 25) - В условията за изпълнение на обществената поръчка за строителство, публикувана в профила на купувача на община Добричка не се изисква съставянето на такъв график.

В работната си програма участникът не е посочил, че ще обезпечи изпълнението на изискване 2.4. от стр. 4 на Техническа спецификация да осигури свой представител за консултация и предприемане на съответни действия относно проблеми на строежите в рамките на 2 (два) часа след уведомление от Възложителя (или негов представител).

Представеното от Участника Предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. При изготвяне на офертата си Участникът не е взел предвид условията за изпълнение на строителството – документацията на обществената поръчка, включително инвестиционни проекти, техническа спецификация и проект на договор за строителство, достъпни на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-27032019-271>. По този начин представената от участника оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение за ОП 2 е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 12 500.00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Така изготвени, техническите предложения за ОП 1 и ОП 2 не отговарят на предварително обявените условия на поръчката. На основание чл.107, т.2, б.,а" от ЗОП участникът подлежи на отстраняване от процедурата.

5. "БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД, с ЕИК 124138224

5.1. Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1.

Представеното Ценово предложение е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 8 375,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

5.2. Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Предложение за изпълнение на поръчката за ОП 2.

Представеното Ценово предложение е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 12500,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Въз основа на направените констатации комисията:

Р Е Ш И:

1. На основание чл.107, т.2, б.,а" от ЗОП отстранява участника **„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, с ЕИК 201093326, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ЖК „Витоша“, ул. „Проф. Васил Стоин“ № 3, ет. 2, ап. 9, представлявано от Иван Красимиров Жеков от участие в обществената поръчка по ОП1: „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“;
2. На основание чл.107, т.2, б.,а" от ЗОП отстранява участника **"ПЕШЕВ" ЕООД**, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Родопи, с.Първенец, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 20, представлявано от Свилен Николов Пешев от участие в обществената поръчка по **ОП 1:** „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“ и **ОП2:** „Строителен надзор на обект: „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“;
3. На основание чл.107, т.2, б.,а" от ЗОП отстранява участника **"ДЕОМИТ" ЕООД**, с ЕИК 103842150, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. „Никола Кънев“ № 11, вх. А, ет. 2, ап. 11, представлявано от Димитър Тодоров Кръстев от участие в обществената поръчка по **ОП 1:** „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“ и **ОП2:** „Строителен надзор на обект: „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“;
4. На основание чл.107, т.2, б.,а" от ЗОП отстранява участника **"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД**, с ЕИК 201425668, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Филип Македонски“ № 50, ет. 4, представлявано от Марин Кирилов Младенов от участие в обществената поръчка по **ОП 1:** „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“ и **ОП2:** „Строителен надзор на обект: „Рехабилитации на улици в населени места, община Добричка“

Комисия:

1. инж. Таня Василева – ...

2. Кристина Костова – ...

3. инж. Емилия Желязкова – ...

чл. 36а, ал. 3
от ЗОП

.....;

.....;

.....;

4. Недялка Костадинова – ...

5. инж. Силвия Симеонова – ...

С приключване на гореописаните действия, комисията пристъпи към оценяване на офертите въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий „най-ниска цена“ на основание чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП в низходящ ред спрямо получените оценки както следва:

- **ОП 1:** „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“:
- 1. **"БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД**, с ЕИК 124138224 със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет. 2, офис 204, представлявано от Николай Тодоров Николов с предложена цена за изпълнение на поръчката 4 500.00 (*четири хиляди и петстотин*) лева без включен ДДС.
- **ОП 2:** „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“:
- 1. **"БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД**, с ЕИК 124138224 със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет. 2, офис 204, представлявано от Николай Тодоров Николов с предложена цена за изпълнение на поръчката 8 480.00 (*осем хиляди четиристотин и осемдесет*) лева без включен ДДС.
- 2. **„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД**, с ЕИК 201093326, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ж.к.„Витоша“, ул. „Проф. Васил Стоин“ № 3, ет. 2, ап. 9, представлявано от Иван Красимиров Жсков с предложена цена за изпълнение на поръчката 8 500.00 (*осем хиляди и петстотин*) лева без включен ДДС.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците.

1. **"БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД**, с ЕИК 124138224 със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет. 2, офис 204, представлявано от Николай Тодоров Николов.

Участникът е представил два ЕЕДОП: за участие по ОП 1 - електронен носител, съдържащ стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП в PDF формат подписан електронно, според изискванията на чл. 67, ал. 4 на ЗОП от Николай Тодоров Николов и за участие по ОП 2 - електронен носител, съдържащ стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП в PDF формат подписан електронно, според изискванията на чл. 67, ал. 4 на ЗОП от Николай Тодоров Николов. Комисията провери информацията в Търговския регистър и установи, че това е лицето по чл.40 от ППЗОП.

От направените проверки в Регистъра на ДНСК по чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се установи, че участникът е консултант по смисъла на чл.166 от Закона за устройство на територията и притежава удостоверение № РК-0202/07.05.2019г. за упражняване дейността оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Комисията разгледа съдържанието на документите, записани на електронния носител и установи следното:

- Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване от обществената поръчка.
- членовете на екипа за изпълнение на поръчката, посочени в ЕЕДОП са включени в Списъка на екипа от правоспособните физически лица към 07.05.2019 г. от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в „БУЛСТРОЙ НАДЗОР“ЕООД, гр.Добрич, бул.Добруджа 28, ет.2, офис 204, неразделна част от удостоверение № РК-0202/07.05.2019г. за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Комисията разглежда предоставените ЕЕДОП и установи съответствие на **"БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД** с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. За участника не са констатирани основания за отстраняване от обществената поръчка.

2. „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, с ЕИК 201093326, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ЖК „Витоша“, ул. „Проф. Васил Стоин“ № 3, ет. 2, ап. 9, представлявано от Иван Красимиров Жеков

На предоставения електронен носител с надпис «ЕЕДОП Аква БГ Консултинг Добрич» се съдържа стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП в PDF формат за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции“, електронно подписан от Иван Красимиров Жеков. Комисията провери информацията в Търговския регистър и установи, че това е лицето по чл.40 от ППЗОП.

От направените проверки в Регистъра на ДНСК по чл. 11, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор се установи, че участникът е консултант по смисъла на чл.166 от Закона за устройство на територията и притежава удостоверение № РК-0608/09.05.2016г. за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Комисията разглежда съдържанието на документите, записани на електронния носител и констатира следните непълноти на информацията:

- В раздел Б: Икономическо и финансово състояние на участниците на част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП не са посочени имената на застрахованото физическо или юридическо лице, орган (служба) издал документа и уеб адрес. Посочено е само : *«Застрахователна полица № 1813013170000669359 „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ за дейност консултант, извършващ оценка за съответствие на инвестиционни проекти и консултант, извършващ строителен надзор],[300 000 лв.]/[BGN]валута».*

- В Част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП следва да се посочи наличие или липса на съгласие „община Добричка“ да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в част II, част III, част IV и част V от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на „Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции“.

На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП участниците, за които е установена непълнота на информацията относно изискванията към критериите за подбор могат да представят нов, коректно попълнен ЕЕДОП в срок от 3 (три) работни дни от получаване на писменото уведомяване.

На основание чл.54, ал.13 от ППЗОП следва да се изиска от участника да представи разяснение относно създадената организация за изпълнение на изискването на Възложителя

при възникнали проблеми на строежа и след уведомление по телефон или факс, в рамките на 2 (два) часа, член на екипа да се яви на строежа, с оглед обстоятелството, че „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е със седалище и адрес на управление в гр. София, не е посочено и не се установява след справка, дружеството да има вписан клон със седалище в област Добрич.

Въз основа на направените констатации Комисията

РЕШИ:

На основание чл. 54, ал. 13 и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП да се изпрати искане на разяснение за данни и уведомление за установени непълноти на информацията в офертата за участие по ОП 2 на обществената поръчка „Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитация на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции“ от „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, с ЕИК 201093326, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ЖК „Витоша“, ул. „Проф. Васил Стоин“ № 3, ет. 2, ап. 9, представлявано от Иван Красимиров Жеков.

Комисия:

1. Инж. Таня Васил
2. Кристина Костов
3. инж. Емилия Же
4. Недялка Костади
5. инж. Силвия Сил

чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП

21.05.2019г.

На основание чл. 54, ал. 13 и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП до „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД е изпратено писмо с ИзхК-1713 от 21.05.2019 г. от електронната поща на община Добричка с потвърдено получаване на електронното писмо на 22.05.2019 г.

В указания срок в Центъра за услуги и информация на община Добричка постъпи от „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост с надпис: «Допълнителни документи за обществена поръчка „Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Рехабилитация на улици в населени места на община Добричка по две обособени позиции“» с регистрационен индекс ВхК-2940 от 23.05.2019 г. - 12:05 часа.

На закрито заседание комисията се събра за разглеждане на постъпилите допълнителни документи от участника. Опаковката е със следното съдържание: електронен носител с надпис «ЕЕДОП Аква БГ Консултинг ЕООД Стр. надзор пътища Добричка Община», поставен в ненадписан плик, на който се съдържа ЕЕДОП в PDF формат, електронно подписан от Иван Красимиров Жеков. Комисията провери информацията в Търговския регистър и установи, че това е лицето по чл.40 от ППЗОП; писмо от 2 (две) страници : Предоставяне на коригирани документи съгласно чл. 97, ал.5 от ППЗОП и разяснение на основание чл. 54, ал.13 от ППЗОП, подпечатано и подписано от управителя на дружеството с приложено копие от Договор за наем на офис, намиращ се в гр. Варна.

Комисията разгледа коригирания ЕЕДОП и установи пълно съответствие на „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

В писмото е полученото разяснение, че „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД има насто офис помещение в гр. Варна, в което са настанени голяма част от експертния екип и автомобили на дружеството и консултантите имат възможност да реагират на спешно повикване за не повече от 1 час. Комисията присма, че представеното Предложение за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията на поръчката. За участника не са констатираны основания за отстраняване от ОП 2 на обществената поръчка.

Комисията установи съответствието на участниците с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на Възложителя и направи следното класиране:

- **За ОП 1:** „Рехабилитация на участък от път DOB 1108 на територията на община Добричка“:
 1. **"БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД.** с ЕИК 124138224 със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет. 2, офис 204, представлявано от Николай Тодоров Николов с предложена цена за изпълнение на поръчката 4 500,00 (*четири хиляди и петстотин*) лева без включен ДДС.
- **ОП 2:** „Строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места, община Добричка“:
 1. **"БУЛСТРОЙ НАДЗОР"ООД.** с ЕИК 124138224 със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, бул. „Добруджа“ № 28, ет. 2, офис 204, представлявано от Николай Тодоров Николов с предложена цена за изпълнение на поръчката 8 480,00 (*осем хиляди четиристотин и осемдесет*) лева без включен ДДС.
 2. **„АКВА БГ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.** с ЕИК 201093326, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец“, ж.к.„Витоша“, ул. „Проф. Васил Стоиц“ № 3, ет. 2, ап. 9, представлявано от Иван Красимиров Жеков с предложена цена за изпълнение на поръчката 8 500,00 (*осем хиляди и петстотин*) лева без включен ДДС.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП настоящият протокол се представя на Възложителя за утвърждаване на 29.05.2019г.

Комисия:

- | | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 1. Инж. Таня Василева – | <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП</div> |; |
| 2. Кристина Костова – | |; |
| 3. инж. Емилия Желязкова | |; |
| 4. Недялка Костадинова – | |; |
| 5. инж. Силвия Симеонова | |; |