



# Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 889



e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)

УТВЪРДИЛ: 33ЛД,

Инж. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ  
Кмет на община Добричка



Дата.....11.02.2019г.

## ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисията по чл. 97, ал.1 от ППЗОП, за разглеждане и оценка на офертите по обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“, назначена със Заповед № 53 от 22.01.2019 год. на инж. Тошко Петков - Кмет на община Добричка. Обществената поръчка е обявена в профила на купувача на община Добричка на адрес: <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-31122018-258>.

Днес 22.01.2019 г. в 15:00 ч. в стая № 205 на административната сградата на община Добричка на открито заседание се събра комисия в състав:

### Председател:

Иван Петров Иванов – зам.- кмет УТСОСПООС на община Добричка

### и членове:

1. инж. Таня Василева Василева – директор дирекция УТСОСПООС;
2. Веселина Тодорова Георгиева – юрист;
3. Ели Ганчева Даскалова - гл.специалист в дирекция УТСОСПООС;
4. инж. Емилия Желязкова Атанасова – ст. експерт СКС в д-я УТСОСПООС.

Председателят на комисията Иван Иванов прочете Заповед № 52 от 22.01.2019 г. на инж.Тошко Петков - кмет на община Добричка за назначаване на комисията по чл.97 ал.1 от ППЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на подадените оферти. При отваряне на офертите не присъстваха представители на участника.

Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на оферти – 17:00 часа на 21.01.2019 г., е постъпила 1 (една) оферта от участника „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, ЕИК 103591328 – с регистрационен индекс на община Добричка № ОФ-3 от дата: 16.01.2019 г.; час: 14:59.

В съответствие с изискването на чл.51, ал.8 във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че постъпилата оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Участникът е посочил информацията, изискуема от Възложителя.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП комисията отвори и оповести съдържанието на опаковката – отворена папка, съдържаща:

- Списък на приложените документи;

- Електронен носител - компактдиск с надпис «ЕЕДОП с. Славеево»;

- Предложение за изпълнение на поръчката, придружено от Работна програма, с приложени линеен календарен график и диаграма на човешкия ресурс – подпечатани и подписани от Ангел Ушев – управител на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД.

- Ценово предложение с приложени количествено-стойностна сметка по образец на Възложителя и анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в количествено-стойностната сметка – подпечатани и подписани от Ангел Ушев – управител.

Председателят предложи на трима от членовете на комисията да подпишат всяка страница на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на участника.

Комисията оповести предложената цена за изпълнение в размер на 116 590,47 лв. без включен ДДС и 139 908,57 лв. с включен ДДС.

След извършване на действията по оповестяване на представените документи и след подписване на техническото и ценовото предложение на участника, приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на постъпилата оферта. Документът е коректно попълнен и посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 116 615,24 лв. без ДДС. В приложените количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени не са открити аритметични грешки.

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката, състоящо се от 129 страници с приложени ЛИНЕЕН ГРАФИК и ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА. Предложението от Участника срок за изпълнение на строителството е 84 календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а Гаранционният срок е 8 години от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. Предложената Работна програма отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация и инвестиционния проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД съответстват на предварително обявените условия на Възложителя и нормативните документи.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника. На предоставения електронен носител – компактдиск с надпис «ЕЕДОП с. Славеево» се съдържа стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП в PDF формат за обществена поръчка Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“, електронно подписан от Ангел Илиев Ушев - управител и Иванка Георгиева Ушева – съдружник.

Въз основа на направените констатации Комисията

### **РЕШИ:**

На основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП да се изпратят уведомления за установени липси в офертата за участие в обществената поръчка „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“ до „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, ЕИК 103591328, със

седалище и адрес на управление: Област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. Здравец № 4, представлявано от управителя Ангел Ушев.

**Комисия:**

Председател:

Иван Иванов – ЗЗЛД

и членове:

1. инж. Таня Василева
2. Веселина Георгиева ЗЗЛД
3. Ели Даскалова - ....
4. инж. Емилия Желяз

Дата: 05.02.2019 г.

На основание чл. 61, т. 5 от ППЗОП до „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД от електронната поща на община Добричка е изпратено уведомление за установена липса на ЕЕДОП с изходящ номер за община Добричка ИзхК-407 от 05.02.2019 г. – получаването на електронното писмо е потвърдено на 05.02.2019 г.

В указания от чл.61, ал.6 от ППЗОП срок в Центъра за услуги и информация на община Добричка постъпи писмо от „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, надпис: «Допълнителни документи за: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“» и регистрационен индекс от общината Оф-3 (1) от 08.02.2019 г.

На закрито заседание комисията се събра за разглеждане на постъпилите допълнителни документи на участника във връзка с установената липса на ЕЕДОП. Комисията отвори опаковката със следното съдържание: Отворена папка с ненадписан електронен носител – компактдиск, поставен в плик с надпис «ЕЕДОП „Одесосстрой“ ООД, Община Добричка - Славеево».

На предоставения електронен носител – компактдиск се съдържа стандартен образец на единен европейски документ за обществени поръчки – ЕЕДОП в PDF формат, електронно подписан от Ангел Илиев Ушев - управител и Иванка Георгиева Ушева – съдружник. Комисията провери информацията в Търговския регистър и установи, че това са лицата по чл.40 от ППЗОП

От направените проверки комисията установи, че участникът е вписан в ЦПРС и има издадено удостоверение за четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV – TV 004958 за строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС със срок на валидност на контролния талон 30.09.2019 г.

Участникът е декларирал сключена застраховка с Полица №13170180390000004, валидна до 26.02.2019 год. със застрахователно покритие (застрахователни суми) за всяко едно събитие - 700 000 лева за всяко едно събитие. Предмет на застраховането: „Професионална отговорност в строителството и проектирането“, издадена от ЗАД „Алианц България“. Икономическият оператор Декларира, че в случай, че „Застраховката за професионална отговорност на участниците в строителството“ по чл.171 от ЗУТ” изтече по време на действие на договора за строителство, то действието ѝ ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора, за същата застрахователна сума.

Участникът е декларирал, че за периода 12.09.2013 – 15.08.2014 г. е извършил Строителни работи: «Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково», Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за

питейни и отпадъчни води” Обхватът на изпълнение включва реконструкция на битовата канализация – разделна канализация по главните улици на града – „Кап.Петко Войвода”, „Добруджа” и „Г. Петлешев”, реконструкция и подобряване на дъждовната канализация , изграждане на нова битова канализация по улици – участъка между ул.”Роза” и ул.”Марциана” на локална ул.”Г. Петлешев”, местност „Край селото”, улици „Боряна”, „Грозден”, „Тревен”, „Тракия”, участъци от улици „Д.Манчева”, „Странджа”, „Здравец”, „Извор”, „Панайот Хитов”, „Тополи”, „Марциана”, „Побити камъни”, „Велико Димитров”, „Ивайло”, както и цялостна подмяна на водопроводната мрежа и съоръженията към нея по тези улици. Със стойност 8 893 582,22лв без ДДС и възложител – община Аксаково. Направената проверка потвърди декларираното.

Участникът е декларирал, че разполага с необходимите правоспособни технически лица, които ще отговарят за ръководството, организацията и качеството на извършваните строителни и монтажни работи и е посочил екип от специалисти, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. За всяко от лицата е посочена професионалната компетентност, описани са съответните документи за правоспособност и квалификация с посочване на номер, дата, година на издаване и издател. Описан е професионалния опит на Техническия ръководител.

Участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя относно наличието на конкретни инструменти, техника и оборудване. В ЕЕДОП има попълнена декларация, че предвидената механизация е в добро работно състояние и ако „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД бъде избран за изпълнител, се задължава да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обекта.

Комисията установи съответствие на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. За участника не са констатирани основания за отстраняване от обществената поръчка.

Въз основа на направените констатации Комисията

### **РЕШИ:**

Постъпилата оферта на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, ЕИК 103591328, със седалище и адрес на управление: Област Варна, общ. Аксаково, гр. Аксаково, ул. Здравец № 4, представлявано от управителя Ангел Ушев за участие в настоящата обществена поръчка отговаря напълно на предварително обявените условия на Възложителя.

Настоящият протокол на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП се представя на Възложителя за утвърждаване.

#### **Комисия:**

##### Председател:

Иван Иванов – ... **ЗЗЛД**

##### и членове:

1. инж. Таня Василев

2. Веселина Георгиев

3. Ели Даскалова - ...

4. инж. Емилия Желя

**ЗЗЛД**

Дата: 11.02.2019 г.