



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №. 127.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 66 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с. Стефаново – 2 броя, община Добричка“

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж. Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 66 – „Ограничители на скоростта с. Стефаново – 2 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с. Стефаново – 2 броя“

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3208,32 (три хиляди двеста и осем лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3849,98 (три хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол.

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 160,42(сто и шестдесет лева и 42 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева



Съгласували:

инж. Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Виктор Зленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 208.32 (три хиляди двеста и осем лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 849.98 (три хиляди осемстотин четиресет и девет лева и 98ст.) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолиница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златня-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолиница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолиница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник:

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на „Пътно строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 66. Ограничители на скоростта с. Стефаново - 2броя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,40/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезоване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1076.85	2153.70
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3208.32
				20%ДДС	641.66
				Всичко:	3849.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 66. Ограничителни на скоростта с. Стефаново - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:


- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 710см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замаяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всеки ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 66. Ограничители на скоростта с. Стефаново - 26роя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,10/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезоване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД

Румяна Карамфилова





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshchina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР

№...11.6.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 65 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Победа – 1 брой, община Добричка“

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 65 – „Ограничители на скоростта с.Победа – 1 брой, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Победа – 1 брой“

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 1541,66 (хиляда петстотин четиридесет и един лева и 66 стотинки) лева без ДДС и 1849,99(хиляда осемстотин четиридесет и девет лева и 99 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 77,08 (седемдесет и седем лева и 8 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева



Съгласували:

инж. Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1 541.66 (хиляда петстотин четиресет и един лева и 66ст.) лева без ДДС и 1 849 .99 (хиляда осемстотин четиресет и девет лева и 99ст.) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / ПИ – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драгапово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Понялва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на „Няне-Строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Марка	Количество	Единична цена	Обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,40/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от пътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезозане, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	1.00	1014.35	1014.35
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	1.00	527.31	527.31
				Общо:	1541.66
				20%ДДС	308.33
				Всичко:	1849.99

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 16рой

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 740см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за всяка РД.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой


№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,40/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезоване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Караифилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №. 125.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 64 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Миладиновци – 2 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий” № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 64 – „Ограничители на скоростта с.Миладиновци – 2 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Миладиновци – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3208,32 (три хиляди двеста и осем лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3849,98(три хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 160,42(сто шестдесет лева и 42 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

- 1.Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 64. Ограничители на скоростта с. Миладиновци - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 660см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОН*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова*)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР


ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 64. Ограничители на скоростта с. Миладиновци - 2броя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,60/4,20м и 6,30/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Виктор Зленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 208.32 (три хиляди двеста и осем лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 849.98 (три хиляди осемстотин четирдесет и девет лева и 98ст.) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.л.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефап Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдници – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдиници-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на „Пътно-строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,60/4,20м и 6,30/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1076.85	2153.70
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3208.32
				20%ДДС	641.66
				Всичко:	3849.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич



/Еумяна Карамфилова/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР № 12.4.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 63 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Методиево – 3 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 63 – „Ограничители на скоростта с.Методиево – 3 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Методиево – 3 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 4875,00 (четири хиляди осемстотин седемдесет и пет лева без ДДС и 5850,00(пет хиляди осемстотин и петдесет) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 243,75 (двеста четиридесет и три лева и 75 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж. Таня Василева


Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 4 875.00 (четири хиляди осемстотин седемдесет и пет) лева без ДДС и 5 850.00 (пет хиляди осемстотин и петдесет) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / П – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / П – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / П – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / П – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / П - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / П – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдиници-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на „Пътно строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - Зброя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 6.50/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от пътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезоване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	3.00	1097.69	3293.07
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	3.00	527.31	1581.93
				Общо:	4875.00
				20%ДДС	975.00
				Всичко:	5850.00

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:


Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

(Handwritten signatures and marks)



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаем подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 650см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*



27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 6.50/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от пътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности / фрезоване, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...123..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 62 ОБЕКТ: „Ограничител на скоростта с. Черна – 1 брой, община Добричка“

Днес 26. 06. 2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж. Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 62 – „Ограничител на скоростта с. Черна – 1 брой, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничител на скоростта с. Черна – 1 брой“

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **1666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 2000,00 (две хиляди) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол.

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 83,33 (осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ


Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева



Съгласували:

инж. Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 1 666.67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67ст.) лева без ДДС и 2 000.00 (две хиляди) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/800 889; факс: 058/800 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Полгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешапово – до 8333,33лсва без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС
- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово –до 8333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 62. Ограничител на скоростта с Черна- 16рой

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	1.00	1139.36	1139.36
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	1.00	527.31	527.31
				Общо:	1666.67
				20%ДДС	333.33
				Всичко:	2000.00

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 62. Ограничител на скоростта с. Черна- 1брой

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 540см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изгради един брой изпъкнала изкуствена напречна неравност съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.


Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за всеки ОП*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...122..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 61 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Смолница – 2 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий” № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 61 – „Ограничители на скоростта с.Смолница – 2 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Смолница – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67 (сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева


Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Виктор Зленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshchina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдиници-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържахме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Понялва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на "Пътно строителство" АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ


Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, БИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 61. Ограничители на скоростта с Смолница - 2броя


№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...181..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 60 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Росеново – 2 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 60 – „Ограничители на скоростта с.Росеново – 2 броя, община Добричка“, открит с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Росеново – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67 (сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ЗЕДЕНЧЕНКО




ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж. Тания Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеиново - 2 броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолиница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /II-293,Паскалево-Свобода/ - Ломица - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Мииково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на „Пътно строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 5,90/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 60. Ограничители на скоростта с. Росеново - 2 броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 590см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяко ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД :



(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


Обособена позиция 60. Ограничители на скоростта с. Росеново - 2 броя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 5,90/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 59 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.П.Минково – 2 броя, община Добричка”

Днес в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена откритая процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 59 – „Ограничители на скоростта с.П.Минково – 2 броя, община Добричка“, откритая с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.П.Минково – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67 (сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

Изпълнителен директор



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж. Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл. специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от
инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС

- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Каранелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:


1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис "Предлагана цена" на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на "Пътно строителство" АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 26роя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 5,60/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от иж.
Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 560см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! **Попълва се за всяка ОП.**

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 26роя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 5,60/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от пътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...119.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 58 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Опанец – 2 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство” АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 58 – „Ограничители на скоростта с.Опанец – 2 броя, община Добричка”, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Опанец – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67(сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.


Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- 1.Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО
Изпълнителен директор



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

ОП 58. Ограничителни на скоростта с.Опанец - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Полк.Свещарово – Пон Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС

- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, эк.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрисе – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова - Упълномощена
да подпише от името на „Пътно строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 26роя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич



/Гумяна Кирамфилова/



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас откритая процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 640см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. **Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за всякакви.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 26роя


№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 6,40/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 26р, В 26 - 26р, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карафилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР № 118.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 57 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Одърци – 2 броя, община Добричка”

Днес ...26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. **ОБЩИНА ДОБРИЧКА**, град **ДОБРИЧ** ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 57 – „Ограничители на скоростта с.Одърци – 2 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Одърци – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **3333,32** (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и **3999,98** (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67 (сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

- 1.Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

Изпълнителен директор



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева

Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Виктор Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдици – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Хитълномошска
да подпише от името на „Пътно строителство“ АД



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ


Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,20/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезозане на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.

При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 720см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. **Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 7,20/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Караджинкова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР № 117..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 56 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Карапелит – 2 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 56 – „Ограничители на скоростта с.Карапелит – 2 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Карапелит – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67 (сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.


Неразделна част от настоящия договор са:

- 1.Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

Изпълнителен директор



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева


Директор дирекция УТСОСПОС

Юрист при община Добричка

Изготвил:

Ели Даскалова

Гл.специалист дирекция УТСОСПОС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Виктор Зленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

ОП 56. Ограничители на скоростта с. Карапелит - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул. № 2 с. Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул. № 1, 2 и 8 с. Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул. № 2, 11, 14 с. Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул. № 2, 3 и 8 с. Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул. № 5 с. Ф. Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул. № 21 с. Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул. № 1 с. Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул. № 4 с. Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул. № 2 и 3 с. Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул. № 5 с. Подслон – до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул. № 2, 9 и 11 с. Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул. № 11 с. Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с. Ф. Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк. Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилеки – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Доичево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /II - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опаице - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.Н.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подписва от името на "Пътно строителство" АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 26роя


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,40/4,20м и 3,90/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 26р, В 26 - 26р, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

Румяна Караффилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.


При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 540см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилагч с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. **Технологична последователност на строителните процеси** - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до запоръчване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за обекта ОИ.*

27.04.2015 г.

(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


Обособена позиция 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 26роя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,40/4,20м и 3,90/4,20 с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - П ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карафилова





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...116.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 55 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Златия – 2 броя, община Добричка”

Днес 26.06.2015 г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 55 – „Ограничители на скоростта с.Златия – 2 броя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Златия – 2 броя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 3333,32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32 стотинки) лева без ДДС и 3999,98(три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемо – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение образец № 16 съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
- 9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 166,67 (сто шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

- 1.Ценово предложение на Изпълнителя;
- 2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВАЛЕНТИЙ ЗЕЛЕНЧЕНКО

Изпълнителен директор



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Тая Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“


ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 26роя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 3 333.32 (три хиляди триста тридесет и три лева и 32ст.) лева без ДДС и 3 999.98 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10. Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11. Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12. Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13. Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС

- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
- по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
- по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
- по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
- по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
- по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
- по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
- по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
- по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
- по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
- по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
- по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
- по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
- по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
- по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
- по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
- по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
- по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
- по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник:

/Румяна Карамфилова-Упълномощена
да подпише от името на „Пътно строителство“ АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 26роя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,10/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	2.00	1139.35	2278.7
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 26р, В 26 - 26р, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	2.00	527.31	1054.62
				Общо:	3333.32
				20%ДДС	666.66
				Всичко:	3999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)
2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлагаан подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.


При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 510см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарачна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят два броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.


При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:
(Румяна Карамфилова)
* Добрич (подпис и печат)



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 26роя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с р-ри 5,10/4,20м, с дебелина започваща от 0 см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см. от плътен асфалтобетон, тип Б - П ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности/фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилова/





Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДОГОВОР №...115..... ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 54 ОБЕКТ: „Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя, община Добричка”

Днес ...26.06.2015г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост“ № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна и

2. „Пътно строителство“ АД, ЕИК 124000579, представляван/а/ от инж.Валентин Викторов Зеленченко – ЕГН 5808258108, Изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление, гр.Добрич, ул.„Отец Паисий“ № 15, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка“, по Обособена позиция 54 – „Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя, община Добричка“, открита с Решение №301/31.03.2015 г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015 г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект „Ограничители на скоростта с.Божурово - Зброя”

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 4999,98 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева без ДДС и 5999,98(пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98 стотинки) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четирнадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение *образец № 16* съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	„Общинска банка” АД гр.Добрич
BIC	BG 31 SOMB 9130 1032 6003 01
IBAN	SOMBBF SF

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 70/седемдесет/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.

2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.

3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4) Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.

3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.

5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;

6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 250,00 (двеста и петдесет) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 (две) години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;
2. С окончателното му изпълнение;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ**

Кмет на Община Добричка



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО
Изпълнителен директор




**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева**

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство” АД – гр.Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от
инж.Валентин Викторов Зеленченко-Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

ПРЕДЛАГАМЕ:

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 4 999.98 (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст.) лева без ДДС и 5 999.98.00 (пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и 98ст) лева с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- по ОП 1. Асфалтиране ул.№ 2 с.Крагулево – до 43235лв без ДДС
- по ОП 2. Асфалтиране ул.№ 1,2 и 8 с.Ломница – до 37988,34лв без ДДС
- по ОП 3. Асфалтиране ул.№ 2,11,14 с.Божурово – до 48820,84лв без ДДС
- по ОП 4. Асфалтиране ул.№ 2,3 и 8 с.Бранище – до 41666,67лв без ДДС
- по ОП 5. Шосировка ул № 5 с.Ф.Дянково – до 10833,34лв без ДДС
- по ОП 6. Асфалтиране ул.№ 21 с.Владимирово – до 30000лв без ДДС
- по ОП 7. Асфалтиране ул.№ 1 с.Медово – до 16666,67лв без ДДС
- по ОП 8. Асфалтиране ул № 4 с.Воднянци – до 20833,34лв без ДДС
- по ОП 9. Асфалтиране ул.№ 2 и 3 с.Енево – до 31695лв без ДДС
- по ОП 10.Асфалтиране ул.№ 5 с.Подслон - до 30210,83лв без ДДС
- по ОП 11.Асфалтиране ул.№ 2, 9 и 11 с.Дончево – до 78333,33лв без ДДС
- по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС
- по ОП 13.Асфалтиране улици № 4, 5 и 11 с.Ф.Дянково – до 60833,33лв без ДДС
- по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци –




Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



- Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС
- по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолиница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС
 - по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС
 - по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС
 - по ОП 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8 – до 42500лв без ДДС
 - по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС
 - по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
 - по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС
 - по ОП 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС
 - по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС
 - по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС
 - по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС
 - по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС
 - по ОП 30. Асфалтиране улица № 3 с.Г.Колево – до 9459,17лева без ДДС
 - по ОП 31. Асфалтиране улица № 19 с.Долина – до 8876,67лева без ДДС
 - по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС
 - по ОП 33. Асфалтиране улици 1, 2 и 3 с.Миладиновци – до 5267,50лева без ДДС
 - по ОП 34. Асфалтиране улици 4 и 5 с.Орлова могила – до 16666,67лева без ДДС
 - по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово – до 18000лева без ДДС
 - по ОП 37. Асфалтиране улица 1 с.Приморци – до 1666,67лева без ДДС
 - по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 39. Шосировка и асфалтиране улици 6,7,8 , 9 и 10 с.Свобода – до 40065лв без ДДС
 - по ОП 40. Асфалтиране улици с.Тянево – до 12500лева без ДДС
 - по ОП 41. Асфалтиране улица 9 с.П.Гешаново – до 8333,33лева без ДДС
 - по ОП 42. Асфалтиране ул.1, 6 с.Богдан – до 2058,33лева без ДДС
 - по ОП 43. Шосировка ул.№ 8 с.Драганово – до 13333,33лева без ДДС



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg




- по ОП 44. Шосировка до гробищен парк с.Овчарово – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 45. Шосировка улица 2 с.Дебрене – до 10471,67лева без ДДС
- по ОП 46. Шосировка по ул.13 с.Самуилово – до 11333,33лева без ДДС
- по ОП 47. Шосировка улици с.Камен – до 16666,67лева без ДДС
- по ОП 48. Шосировка ул.11 с.Приморци – до 3750лева без ДДС
- по ОП 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово – до 29166,67лева без ДДС
- по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до 3+3 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС
- по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС
- по ОП 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя – до 5000лева без ДДС
- по ОП 55. Ограничители на скоростта с.Златия - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 56. Ограничители на скоростта с.Карапелит - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 57. Ограничители на скоростта с.Одърци - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 58. Ограничители на скоростта с.Опанец - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 59. Ограничители на скоростта с.П.Минково - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 60. Ограничители на скоростта с.Росеново - 2 броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 61. Ограничители на скоростта с.Смолница - 2броя – до 3333,33лева без ДДС
- по ОП 62. Ограничител на скоростта с.Черна- 1брой – до 1666,67лева без ДДС
- по ОП 63. Ограничители на скоростта с.Методиево - 3броя – до 4875лева без ДДС
- по ОП 64. Ограничители на скоростта с.Миладиновци - 2броя – до 3208,33лева без ДДС
- по ОП 65. Ограничители на скоростта с.Победа - 1брой – до 1541,67лева без ДДС
- по ОП 66. Ограничители на скоростта с.Стефаново - 2броя – до 3208,33лева без ДДС

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.30 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 50 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 10%

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база ТНС, УСН, Билдинг мениджър. /посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържа до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис "Предлагана цена" на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015г.

Участник: _____

/Румяна Карамфилова - Упълномощена
да подпише от името на "Пътно строителство" АД/



"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

Обособена позиция 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	марка	количество	единична цена	обща стойност
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 6.70/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/	бр	3.00	1139.35	3418.05
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите	бр	3.00	527.31	1581.93
				Общо:	4999.98
				20%ДДС	1000.00
				Всичко:	5999.98

Подпис:
Упълномощена да подпише от името на
"Пътно строителство" АД - гр. Добрич



(Помияна Карамфилова/



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич, ЕИК/БУЛСТАТ 124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

по Обособена позиция 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

ПРЕДЛАГАМЕ:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 70 (седемдесет) календарни дни от датата на подписване на договора (не – по голям от 70 календарни дни)

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи

Ние от „Пътно строителство“ АД – гр.Добрич, след подробно запознаване с документацията за участие в търга предлагаме следната технологично-строителна програма за изпълнение на обекта

I. Организационен план

За изпълнение на поръчката ще използваме:

- Главен офис за обекта – гр. Добрич, ул. "Отец Паисий" №15
- Обектов офис – Асфалтова база „Врачанци“ собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.
- Комуникацията между главния офис, ръководителя на обекта и останалите служители и работници ще се извършва чрез мобилни телефони.
- Комуникациите с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на обекта чрез мобилни и стационарни телефони и в писмена форма по факс, електронна или обикновена поща.


При изпълнението на обекта ще се използва механизация собственост на „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич и налични квалифицирани и неквалифицирани работници назначени на трудов договор в „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич.

Предвидените за изпълнение дейности на този участък са - технологично зарязване за ограничаване размерите на ограничителя с размери дължина 740см, ширина 420см; Почистване и напръскване с битум; полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина започваща от 0 см стигаща в средата 7,5 см и завършваща на 0 см; доставка и монтиране на знаци и направа на маркировка.

При изпълнение на строителните работи ще работи екип в състав:

- Пътна фреза с ширина 50 или 100см – 1 бр.
- Асфалторазстилаг с електронно нивелиращо устройство.
- Компресор – 1 бр.
- Автогудронатор – 1 бр.
- Товарна машина – 1 бр.
- Метачна машина с телена четка – 1 бр
- Валяк бандажен вибрационен – 2 бр.
- Валяк пневматичен – 1 бр.
- Водоноска – 1 бр.
- Вибрационна плоча – 1 бр.
- Работници – 14 човека.
- Автомобили за превоз на строителни отпадъци и материали – 2 бр.

Дружеството разполага с налична техника и работна ръка за формиране на допълнителни звена при изпълнението на поръчката, при възникване на необходимост



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



от замяна на ключови единици строително оборудване или по-бързо изпълнение на предвидените дейности.

При изпълнението на договора ще се съблюдава спазването на изискванията съгласно техническата спецификация за особените позиции както следва:

Ще се изградят три броя изпъкнали изкуствени напречни неравности съгласно изготвен проект и чл.6, т.1, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

4. Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

Отделните видове СМР предвидени за изпълнение на обекта ще бъдат изпълнени в последователност, съгласно изискванията на техническите спецификации както следва:

- Технологично зарязване за ограничаване на размерите
- Почистване и напръскване с битум
- Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
- Уплътняване
- Доставка и монтаж на пътни знаци и направа на маркировка

Всички материали и изделия влагани при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно "Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти". Съответствието се удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали ще бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и качество ще бъдат съгласувани с Възложителя.

При изпълнението на обекта ще бъдат спазвани всички изисквания за безопасни условия за труд и опазване на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на (името на участника)! *Попълва се за всяка ОД.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Упълномощена да подпише от
името на «Пътно строителство» АД:

(Румяна Карамфилова)
(подпис и печат)

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" АД - гр. ДОБРИЧ

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ОБЕКТ: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка“

Обособена позиция 54. Ограничители на скоростта с.Божурово - 3броя

№ по ред	Видове строителни работи	1-ви месец	2-ри месец	3-ти месец
1	Направа на асфалтобетонен ограничител на скоростта с размери 6.70/4.20м, с дебелина започваща от 0см, стигаща 7,5см в средата и завършваща на 0см от плътен асфалтобетон , тип Б - II ра марка по БДС 4132 съгласно изискванията на проекта и всички съпътстващи дейности /фрезование на съществуващ ограничител, битумен разлив, полагане на асфалтобетон, уплътняване/			
2	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци А 13 - 2бр, В 26 - 2бр, стълбчета за тях и маркировка на ограничителите			

Забележка: Срок за изпълнение на обекта - 70 дни. Графикът ще бъде актуализиран преди започване на строителните дейности след съгласуване с Възложителя.

Упълномощена да подпише от името на "Пътно строителство" АД:

/Румяна Карамфилева/

