



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------|
| I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) | | | |
| Официално наименование: Община Добричка | | Национален регистрационен номер: ² 000852188 | |
| Пощенски адрес: ул. Независимост № 20 | | | |
| Град: Добрич | код NUTS: BG332 | Пощенски код: 9300 | Държава: BG |
| Лице за контакт: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС | | Телефон: +359 058600889 | |
| Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg | | Факс: +359 058600180 | |
| Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-28022019-270 | | | |
| I.2) Съвместно възлагане | | | |
| <input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: | | | |
| <input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки | | | |
| I.3) Комуникация | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-28022019-270 | | | |
| <input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт | | | |
| <input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес) | | | |
| Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени | | | |
| <input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL) | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт | | | |
| <input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес) | | | |
| <input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) | | | |
| I.4) Вид на възлагащия орган | | | |
| <input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения | | <input type="checkbox"/> Публичноправна организация | |
| <input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба | | <input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган | | <input type="checkbox"/> Друг тип: _____ | |
| <input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба | | | |
| I.5) Основна дейност | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Общи обществени услуги | | <input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура | |
| <input type="checkbox"/> Отбрана | | <input type="checkbox"/> Социална закрила | |

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност | <input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание |
| <input type="checkbox"/> Околна среда | <input type="checkbox"/> Образование |
| <input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности | <input type="checkbox"/> Друга дейност: _____ |
| <input type="checkbox"/> Здравеопазване | |

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка**

| | |
|--|--|
| II.1.1) Наименование: Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка Референтен номер: ² | |
| II.1.2) Основен CPV код: 45200000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ | |
| II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги | |
| II.1.4) Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 15 (петнадесет) обособени позиции. Предвидено е да се извършат ремонтно – възстановителни работи в десет читалищни сгради, четири кметства, тринадесет детски градини, един социален патронаж, шест клуба на пенсионера, три здравни служби, една автоспирка, сграда работилница в НУ, физкултурен салон в училищен двор, външна тоалетна, сграда съблекалня стадион, огради в гробищни паркове и кметства в две населени места. Ще се изградят: стопанска постройка в гробищен парк; водостоци и пасарелка в три населени места; външен санитарен възел; алея, тротоари, бетонови пътеки в четири населени места; благоустрояване на паркове и изграждане на предпазни огради и съоръжения в две населени места; разширение на улично осветление в три населени места на територията на община Добричка. | |
| II.1.5) Прогнозна обща стойност:² Стойност, без да се включва ДДС: 479886.67 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки) | |
| II.1.6) Разделяне на обособени позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не Оферти могат да бъдат подавани за <input checked="" type="checkbox"/> всички обособени позиции <input type="checkbox"/> максимален брой обособени позиции: <input type="checkbox"/> само една обособена позиция <input type="checkbox"/> Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: <input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции: | |

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

| | |
|---|--|
| II.2.1) Наименование: ² Външна канализация и ограда ДГ с.Ватово; Сграда ДГ с.Плачи дол; Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново; Сграда съблекалня стадион с.Стефаново и Сграда читалище с.Стожер, община Добричка Обособена позиция №: 1 ₂ | |
| II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45231300 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45342000 | |

| | |
|---|----------|
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45233161 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45214100 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45212224 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| II.2.3) Място на изпълнение | |
| Основно място на изпълнение: община Добричка код NUTS: ¹ BG332 | |
| II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) | |
| <p>обект I "Външна канализация и ограда ДГ с.Батово" - Предвижда се: Да се разбие част от асфалтовата настилка и се направят нови изкопи в които да се положат нови PVC тръби ф 110 и ф 160 за канализация - 70мл. Да се отремонтират старите ревизионни шахти и да им се направят нови бетонови капаци с размери 50/80/10см - 3бр. Доставка и полагане на бетон В 20 за армирана бетонова настилка с дебелина 10см - 56м². Новоизградената канализация ще се заусти в съществуващата септична яма. Изградане на ограда с железобетонни колове и оградна мрежа с височина 1,40м, ж.б. колове 8/10/180 през 2.0м с включен бетон в основата - 5мл и метални тръбни колове с височина 2,50м през 2.50м с включен бетон в основата - 12мл за отделяне на двора на детската градина от двора на училището.</p> <p>обект II: "Страда ДГ с.Плачи дол" - Предвижда се да се демонтират /изрежат/ седящите улуци, ламарината и дървената конструкция по борда - 80мл. Прави се нова дървена конструкция по борда 1,5м³ с нова ламперия 80м², които ще се облекат с нова ламарина и хидроизолация от битумна мушама с посипка на газопламъчно залепване. Връзката между стария покрив и новата конструкция ще се изпълни с лента от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина 28см - 80мл. Ще се монтират нови улуци и казанчета. Ще се извърши оглед по старата ламарина на покрива, където трябва да се подменят паднали или начупени съединения /пластини/ между листовете ламарина и огъвките. Покривът ще се грундира изцяло. Ще се отремонтират местата, където са останали следи от течовете. Доставка и монтаж на хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м² с посипка на газопламъчно залепване - 80м²; Демонтаж дървена конструкция борд - 80м²; Грунд по ламаринен покрив - 480м²; Доставка и монтаж пола от ламарина по козирка /борд/ - 80м²; Доставка и монтаж водосточни улуци - 80мл</p> <p>обект III: „Тротоар по улица 5-та и улица 10-та с.Стефаново" - Предвижда се: Армирана бетонова настилка с бетон В 20 (С 16/20), арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см - 280м²; Направа и разваляне на кофраж за настилка - 16м²; Подложка от каменно брашно под настилка - 8м³; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка - 280м².</p> <p>обект IV: "Страда съблекалня стадион с.Стефаново" - Предвижда се: Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола - 130м²; Циментова замазка за оформяне на равна повърхност и наклон - 130м²; Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м² с посипка на газопламъчно залепване - 130м²; Доставка и монтаж на пола от ламарина по козирка и чело - 20м²; Боядисване с фасаден по козирка и външна фасада - двукратно бял - 50м²; Боядисване с блажна боя по цокъл - 20м²;</p> <p>обект V: "Страда читалище с.Стожер" - Предвижда се Доставка и монтаж на керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара - 78м²; Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана</p> | |

под керемиди – 78м2; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди – 78м2; Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране – 23мл; Доставка и монтаж пола от ламарина до стена – 14мл; Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20 с дебелина 10см по под – 15м2; Циментова замазка 2см по под – 15м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18W външен монтаж – 2бр; Доставка и монтаж OSB 9мм по таван – 15м2.

П.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 21
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 40605.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

П.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:**РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция****П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Сграда читалище с.Божурово; Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево;
Сграда ДГ с.Паскалево и Сграда читалище с.Паскалево, община Добричка
Обособена позиция №: 2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212300

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45214100

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

община Добричка

код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: "Сграда читалище с.Божурово" - Предвижда се: Да се изкърпи изветрялата мазилка по фасадата в западната част на сградата, да се шпаклова изцяло с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа, след което да се грундира и се боядиса с фасаген. В залата и в коридора на втория етаж има пропукана и частично паднала мазилка от таваните, която ще се събори, ще се усили дървената конструкция, като се монтират допълнителни греди и летви и ще се възстанови целостта на таваните. Ще се извърши и подмяна на счупени плочи от гранитогрес по стълбището от южната страна на сградата.

Очукване външна мазилка стени - 50м²; Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа по външни стени - 205м²; Боядисване с фасаген по фасадни стени - цветен - 205м²; Боядисване с латекс двукратно цветен - 150м²; Доставка и монтаж плочи гранитогрес по стълбище - 10м²; Гипсокартон по таван на съществуваща конструкция - 6м²; Гипсокартон по таван на конструкция - 10м²;

обект II: "Ремонт на пенсионерски клубове с.Паскалево" - Предвижда се в двете помещения да се изпълни окачен таван с минераловатни пана модул 600/600, да се изшкури и лакира съществуващата дървена облицовка, да се постави ламиниран паркет с нови ъглови летви и се освежат стените с латекс. Ще се монтират и нови луминесцентни осветителни тела.

Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 - 84м²; Шкурене и двукратно лакиране дървена облицовка стени - 144м²; Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм - 84м²; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV вграден монтаж - 8бр;

обект III: "Сграда ДГ с.Паскалево" - Предвижда се: Да се извърши основен ремонт на санитарните помещения на първия етаж, които се ползват от децата. Ще се подменят водопроводната инсталация с нови полипропиленови тръби, мивките, фаянска, смесителните батерии, седалата, подовите сифони. Върху старата мозайка ще се положат нови теракотни плочи. Ще се монтира нов електрически бойлер. Старите дървени витрини ще се заменят с PVC. Ще се демонтират каменините тръби ф 150 от канализацията, водеща към втория етаж.

Доставка и монтаж седало малко (детско) - 2бр; Доставка и монтаж ел.бойлер 80л хоризонтален - 1бр; Д-ка и м-ж мивка средна - 2бр;

Доставка и монтаж водопровод ППР тръба ф 20 студена и топла вода с фитинги – 20мл; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV външен монтаж – 4бр; Доставка и монтаж на PVC витрина 100/100 – 2бр; Доставка и монтаж на фаянс по стени – 30,5м²; Доставка и монтаж на теракота по под – 20м²; Демонтаж каменинови тръби ф 150 канализация – 7мл; обект IV: "Страда читалище с.Паскалево" – Премества се: Да се очука старата вътрешна мазилка по стените в залата, да се изпълни нова мазилка и шпакловка с микрофибърна мрежа и се боядиса помещението. Да се изпълни нов окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 с ново вградено луминесцентно осветление. Да се изгради нова шахта с дълбочина 3м, бетонови пръстени и бетонов капак, както и да се положат нови PVC тръби ф 50 за канализация, които ще отводнят мивката. Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 – 85м²; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV вграден монтаж – 10бр; Очукване мазилка по стени – 50м²; Шпакловка с готова шпакловъчна смес (лепило) с включена мрежа – 50м²; Изкоп на шахта с диаметър 1,20м и дълбочина 3.00м – 1бр; Доставка и монтаж на бетонови кръгове и конус с бетонов капак с диаметър 1.0м и дълбочина 3.0м – 1бр; Доставка и монтаж PVC тръба ф 50 с фитинги за канализация – 10мл; Боядисване с латекс двукратно цветен – 200м²;

П.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 26250.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов

ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

П.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не
Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²

Сграда читалище с.Котленци; Сграда клуб на пенсионера с.Методиево;
Ограда гробищен парк с.Победа и Благоустройство на парк с.П.Свещарово,
община Добричка
Обособена позиция №: 3
2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Основен CPV код: ¹ | 45212000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45236300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45236250 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
Община Добричка
код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: "Сграда читалище с.Котленци" - Предвижда се: Да се извърши ремонт на гримьорната разположена в източната част на сградата, като се подменят двете дървени врати и прозореца с PVC дограма. Демонтира се облицовката по стените, изкърпва се мазилката под нея. Премахва се дървената подова конструкция, прави се кофраж, монтира се арматура и се залива бетон В15 за плоча. Изпълняват се циментова замазка и ламиниран паркет по пода а на тавана се монтира окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 с вградено осветление. Стените се боядисват с латекс.

Доставка и монтаж PVC прозорец 130/145 с едно отваряемо крило и комарник - 1бр; Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210 - 2бр;
Кофраж и декофраж за стоманобетонена плоча - 13м²; Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча - 1,5м³; Армировка клас А I, всички диаметри, гладка мека стомана - 80кг; Армировка клас А II и А III, оребрена стомана - 50кг; Изравнителна циментова замазка по под - 13м²; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 - 13м²; Шпакловка гипсова стени - 42м²; Боядисване с латекс трикратно цветен - 42м²; Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в

интензивно натоварени помещения 8мм – 13м²; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV вграден монтаж – 2бр;

обект II: "Страда клуб на пенсионера с.Методиево" – Предвижда се малкото помещение до залата в западната част на страдата да се отрмонтира за да се ползва за сервизно. Трябва да се възстанови падналата част от тавана /обшивка с фазерна плоскост/, след което да се изпълни окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 и вградено осветление. Ще се изгради водопровод с ППР тръби, ще се монтира проточен бойлер 5л. Ще се избие отвор и монтира алуминиева врата за връзка с основната зала. Ще се постави теракот на пода, а стените ще се измажат и боядисат.

Доставка и монтаж OSB по таван 11мм – 4м²; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 – 13,20м²; Доставка и монтаж теракота по под – 13,20м²; Избиване отвор за врата – 0,45м³; Доставка и монтаж алуминиева врата 90/200 – 1бр; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV вграден монтаж – 2бр; Доставка и монтаж кухненски шкаф с мивка долен ред 080/060 – 1бр; Доставка и монтаж горен кухненски шкаф 080/072 – 1бр; Доставка и монтаж фаянс стени – 1м²; Доставка и монтаж кухненски шкаф долен ред 080/060 – 1бр;

обект III: "Ограда гробищен парк с.Победа" – Предвижда се: Да се демонтира старата оградна мрежа и се подменят счупените колове. Цялата нова част за разширението да се почисти от саморасли храсти, които биха пречили на ограждането, да се изкопаят дупки през 2,5м в които да се монтира нови колове с бетон в основата и се извърши ограждане с нова оградна мрежа с височина 1,40м на новата и старата част. Да се направят нови метални порта и портал, а старите да се боядисат с блажна боя.

Демонтаж оградна мрежа – 502мл; Доставка и монтаж оградна мрежа с дебелина 3мм и височина 1,40м – 470мл; Доставка и монтаж ж.б.колове 10/10/200 с включен изкоп 30/30/40 и бетон в основата – 80бр; Демонтаж счупени ж.б.колове – 60бр; Подмяна на ж.б.колове с включен бетон в основата – 60бр; Доставка и монтаж на метален портал 400/140 с включено грундиране и боядисване – 1бр; Доставка и монтаж метална порта 100/140 с включено грундиране и боядисване – 1бр;

обект IV: "Благоустройство на парк с.П.Свещарово" – Предвижда се: Да се изградят алеи от бетонова настилка и тротоарни плочи, водещи до различните детски съоръжения и пейките.

Подравняване на терен ръчно – 50м²; Армирана бетонова настилка с бетон В 15, арматура ф 6 с полета 20/20, с дебелина 10см – 45м²; Доставка и монтаж бетонови плочи цветни с дебелина 4см – 45м²; Доставка и монтаж на бордюри 50/16/8 на бетонова основа цветен – 40мл;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена – Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 24500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат

| | |
|---|--|
| поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ | |
| П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.14) Допълнителна информация: _____ _____ | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| |
|--|
| П.2.1) Наименование: ² Сграда читалище с. Стефан Караджа; Сграда ДГ с.Стефан Караджа; Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа и Сграда кметство с.Царевец, община Добричка Обособена позиция №: 4 2 |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233161 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45214100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45212300 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Община Добричка код NUTS: ¹ BG332 |

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: "Страда читалище с.Стефан Караджа" – Предвижда се: Да се подменят шест броя дървени прозорци с PVC и извършване на всички съпътстващи ги дейности /изкърпване мазилка с включени ланси, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс/фасаген/ във входните файети. Ще се подменят дървените врати към вътрешния санитарен възел и към голямата зала. Ще се монтира ново осветление. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване на входните антрета, санитарен възел и част от голямата зала.

Доставка и монтаж PVC прозорец 125/205 с едно отваряемо крило и комарник – 2бр; Доставка и монтаж PVC витрина 125/205 – 4бр; Доставка и монтаж алуминиева двукрила врата 165/225 – 1бр; Доставка и монтаж алуминиева врата 70/200 – 1бр; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV външен монтаж – 2бр; Изкърпване мазилка около врати и прозорци – 118мл; Боядисване с фасаген около прозорци – 32мл;

обект II: "Страда ДГ с.Стефан Караджа" – Предвиждат се следните дейности: Ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилен трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с ламарина на уламите; Разбиване на пропаднала подова настилка и направа на нова; Възстановяване на частично паднала обшивка по таван и осветление; Топлоизолация на сградата с EPS 6см. с включени профили, дюбелиране, мрежа, шпакловка, грундиране и силиконова минерална мазилка; Гипсокартон на конструкция по вътрешни стени; Подмяна на дървени прозорци и врати с PVC;

Почистване на повърхност от пръст, хидроизолация и смола – 12м²; Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м² с посипка на газопламъчно залепване – 12м²; Доставка и монтаж пола от ламарина по козирка и чело – 4м²; Сваляне и сортиране керемиди от покрив – 50м²; Доставка и монтаж керемиди – нови на изпълнителя върху дървена скара – 50м²; Подмяна ламперия с нова – 10м²; Доставка и монтаж профилирана челна дъска с включено лакиране – 16мл; Топлоизолация на външни стени с EPS 60мм – 60м²; Дюбелиране, шпакловка с готова шпакловъчна смес и микрофибърна мрежа – 72м²; Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 60м²; Мозаечна минерална мазилка фина цокъл – 12м²; Топлоизолация по външни стени – цокъл с XPS 20мм – 12м²; Доставка и монтаж PVC прозорец 135/125 с едно отваряемо крило и комарник – 5бр; Армирана бетонова настилка под с деб.10см и арматурни мрежа ф 6 с полета 20/20 – 34м²; Доставка и монтаж ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 34м²; Доставка и монтаж на вътрешна топлоизолация от минерална вата 40мм по таван – 34м²; Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV вграден монтаж – 7бр; Доставка и монтаж алуминиева витрина 420/265 с вградена врата 100/200 – 1бр; обект III: "Тротоари по улица "Стара планина" и "Кокиче" с.Стефан Караджа"- Предвижда се: Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 1040м²; Направа и разваляне на кофраж за настилка – 55м²; Подложка от чакъл/каменно брашно под настилка – 20м³; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 1040м².

обект IV: "Страда кметство с.Царевец"- Предвижда се: Демонтаж прозорец – 2бр; Доставка и монтаж PVC прозорец 270/135 с едно отваряемо крило и комарник – 2бр; Демонтаж метална входна врата – 1бр; Доставка и монтаж алуминиева входна врата 335/230 – 1бр; Демонтаж мокет – 96м²; Доставка и монтаж гранитогрес по под – 96м²; Доставка и монтаж цокъл от гранитогрес – 40мл;

II.2.5) Критерии за възлагане

| | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу <input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰ <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰ <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2 ¹ <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка | |
| II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 49795.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) | |
| II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на подновяванията: | |
| II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | |
| II.2.11) Информация относно опциите Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| II.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта: | |
| II.2.14) Допълнителна информация: | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Разширение на уличното осветление по ул. "Дванадесета" с. Дончево;
 Разширение на уличното осветление с. Приморци и „Разширение на уличното осветление по ул. "Опълченска" с. Стожер, община Добричка
 Обособена позиция №: 5
 2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45316110
 Допълнителен CPV код: ^{1 2}

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
 Община Добричка
 код NUTS: ¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Разширение на уличното осветление по ул. "Дванадесета" с. Дончево. - Предвижда се: Монтаж на 10 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление разположени на 25м един от друг. Окабеляването на вече положените стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2x16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 10бр. светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2000lm, осветител -увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цвето предаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, А+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни биметални клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86А (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2x1,5мм посредством лустер клема. Захранването на 10бр. стълбове ще става посредством токова AL/R клема (Al/Al) от съществуващ токозахранен стълб по ул. "Дванадесета".

обект II: Разширяване на уличното осветление по ул. "Трета" , ул. "Осма" и срещу спирка на междуградски транспорт с. Приморци - Предвижда се: Монтаж на 8 бр. заземени поцинковани стълбове за улично осветление разположени до 40м един от друг, както следва: - по ул. „Трета“ -4 бр. стълба с 3бр. LED улични осветителни тела; по ул. "Осма" -3 бр. стълба с 3бр. LED улични осветителни тела; по Републикански път II-27 (срещу спирката)-1бр. стълб с 1бр. LED улично осветително тяло.

Окабеляването на вече положените бетонирани стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2x16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 8бр. светодиодно УО, 30W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2000lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цвето предаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, А+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86А (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2x1,5мм посредством лустер клема. Захранването с електричество на разширението по улиците „Трета“ и „Осма “ ще става посредством токова AL/R клема към стълб захранващ съществуващото улично осветление по ул. „Трета“. Захранването на 1бр. стълб по Републикански път II-27 ще става от съществуващ токозахранен стълб по ул. "Първа" посредством токова AL/R клема (Al/Al).

обект III: Разширяване на уличното осветление по ул. "Опълченска" с. Стожер - Предвижда се: Изваждането на съществуващи на 13 бр. 3м стълбове за улично осветление разположени по улицата с последващо полагане на същите места нови 13 бр. поцинковани заземени стълбове, както и поставяне на още 12бр. по тъмните участъци на улицата. Всички стълбове са с височина 6м приблизителни размери (108/89/60мм), извити в горния си край с дължина на извитата част 1000мм и разстояние на

полагане под 40м един от друг. Ще трябва да се извърши предварително окастряне на клоните на някой от дърветата за да се улесни работата по полагането на кабелите и монтирането на уличните осветители. Окабеляването на вече положените стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2x16мм усукан кабел (тип френски). Монтиране на 25 бр. светодиодно УО, 40W, LED COB, 6500K, светлинен поток > 2500lm, осветител-увеличително стъкло, ъгъл на осветяване > 120 градуса, индекс на цвето предаване Ra > 80, работна температура: от -40С до +60С, А+ енергиен клас, корпус- алуминий, живот > 20000ч., брой цикли > 18500, IP65, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86А (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2x1,5мм посредством лустер клема. Захранването на 25бр. стълбове ще става от съществуващ токозахранен стълб по ул. "Стара Планина", ул. "Славянска", както и ул. "Дунав" посредством токови AL/R клеми (Al/Al).

Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб.

П.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1² 2⁰
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1² 0
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 20662.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 70

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В

| | |
|---|--|
| чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| |
|--|
| П.2.1) Наименование: ² Страда кметство с. Ведрина, Страда ДГ с.Ведрина и Здравна служба и санитарни възли с. Одринци, община Добричка Обособена позиция №: 6 2 |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45214100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45215000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Община Добричка код NUTS: ¹ BG332 |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Страда кметство с. Ведрина – Предвижда се: Демонтаж и подмяна на дървени врати с нови PVC. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на вратите. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела в санитарни възли. Подмяна на чугунени седала с моноблок. Подмяна на фаянс и нова подова настилка от теракот. Циментова замазка за наклони по козирка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване. Доставка и полагане на XPS 2см. с включена, шпакловка, мрежа, дюбелирне. Демонтаж дървени врати с р-ри 0,90/2,00 – 11бр.; Доставка и монтаж PVC врати с р-ри 0,90/2,00 – 10бр.; Подмазване около врати с включени ъглови протектори – 110мл.; Доставка и монтаж PVC врата с две отваряеми крила с р-ри 1,40/2,30м – 1бр.; Изравнителна циментова замазка с деб. до 2см. – 5м ² ; Доставка и монтаж теракот грапав – 5м ² .; Доставка и монтаж фаянс – 20м ² ; Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване – 2бр.; Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка, мрежа, дюбелиране – 30м ² ; Латекс по стени двукратно – цветен – 170м ² ; Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване – 36м ² .; обект II: Страда ДГ в с. Ведрина – Предвижда се: Изстъргване на боя от стени и тавани в две класни стаи. Грундиране, боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Циментова замазка за наклони по козирката на западния вход на |

страда, полагане на грунд и хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване. Изравнителна циментова замазка и доставка и монтаж гранитогрес по стъпала.

Латекс по стени двукратно - цветен - 260м².; Гипсова шпакловка - 70м².; Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4x18W - 6бр.; Циментова замазка за наклони - 12м².; Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване - 12м².; Изравнителна циментова замазка с деб. до 2см. по стъпала - 20м².; Доставка и монтаж гранитогрес - трапав по стъпала - 20м².

обект III: Здравна служба и санитарни възли с. Одринци - Предвижда се:

Полагане на топлоизолация по стени EPS, силиконова минерална мазилка, силикатна мозаечна мазилка по цокли. Демонтаж на стари осветителни тела и подмяна с нови ЛОТ. Доставка и монтаж на мивки алпака, смесителни батерии и моноблок, изкоп машинен за полагане на канализация за отвеждане на отпадните води в съществуваща шахта. Грундиране с готов латексов грунд. Воядисване с латекс двукратно по стени и тавани, демонтиране на етернит, нова покривна конструкция, ламперия, хидроизолационна мембрана и нови керемиди върху дървена скара. Полагане на топлоизолация по външни стени. Окачен таван от противовлажни минераловатни пана. Доставка и полагане на топлоизолация по стени EPS по стени - 98м².; Доставка и полагане на силиконова минерална мазилка - цветна - 98м².; Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка, мрежа, дюбелиране - 17м².; Външна силикатна мозаечна мазилка по цокли - 17м².; Доставка и монтаж гипсокартон противовлажен на конструкция по таван и стени - 28м².; Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване - 3бр.; Латекс по стени двукратно - цветен - 110м².; Доставка и монтаж бойлер проточен 10 литра - 2бр.; Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник - 2бр.; Армирана бетонова настилка с дебелина 10см. и бетон В15, арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставачи летви през 5м - 15м². Доставка и монтаж керемиди на изпълнителя върху дървена скара - 15м².; Изкоп с размери 1,20/1,20/2,00 и изграждане на шахта от бетонови пръстени с включен бетонов капак - 1бр.; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противовлажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60 - 7м².

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

- Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰
 Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰
 Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 27500.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

| | |
|---|--|
| | |
| П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите Опции | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| |
|---|
| П.2.1) Наименование: ² Сграда ДГ с. Владимирово; Ремонт външна тоалетна - читалище с. Гешаново; Клуб на пенсионера с. Златия; Сграда ДГ с. Карапелит; Сграда ДГ с. Подслон"; Бетонени пътеки - гробищен парк с. Самуилово" Обособена позиция №: 7 2 |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45214100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45236300 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Община Добричка код NUTS: ¹ BG332 |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Сграда ДГ с. Владимирово - Предвижда се: Демонтаж на дървена витрина в кухнята и монтаж на PVC витрина с размери 2,40/2,50. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране, боядисване с латекс двукратно по стени и тавани. Монтаж на подпрозоречни вътрешни дъски. Подмяна на смесителни батерии. Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 2,50/2,10 с едно отваряемо крило и комарник - 5бр. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата; Демонтаж, доставка и монтаж PVC витрина с р-ри 2,40/2,50 с плътна част 2,40/1,90 и отваряеми |

прозорци с р-ри 2,40/0,60 – 1бр.; Подмазване около прозорци с включени ъгли протектори – 128м².; Латекс по стени двукратно – цветен – 45м².

обект II: Ремонт външна тоалетна – читалище с. Гешаново – Предвижда се: Почистване на покрива от пръст, стара хидроизолация. Полагане на циментова замазка по плоча, хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване. Монтаж на градинско седало и алуминиева входна врата. Външна и вътрешна мазилка по стени. Направа на армирана бетонова настилка за подход от сградата на читалището до външния санитарен възел. Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване – 24м².; Циментова замазка по плоча – 24м².; Доставка и монтаж градинско тоалетно седало – 1бр.; Външна мазилка – 60м².; Вътрешна мазилка – 42м².; Армирана бетонова настилка с деб. 10см.; Доставка и монтаж ламарина по борд – 7м².; Доставка и монтаж алуминиева врата с р-ри 0,70/1,80 – 1бр.

обект III: Клуб на пенсионера с. Златия – Предвижда се: Полагане на ламиниран паркет с дебелина 8мм, ъгли PVC летви. Подмяна на старите осветителни тела с нови. Монтаж на кухненски шкаф с мивка алпака. Монтаж на смесителна батерия и проточен бойлер. Доставка и монтаж на нови двойни ел. ключове и контакт. Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране, боядисване с латекс двукратно по стени. Окачен таван от минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60. Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм – 25м².; Доставка и монтаж ъгли PVC летви – 19м².; Доставка и монтаж осветително тяло LOT 4x18W – 4бр.; Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18/ с отцедник – 1бр.; Доставка и монтаж проточен бойлер 10 литра – 1бр.; Латекс по стени двукратно – цветен – 85м².; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противовлажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60.

обект IV: Сграда ДГ с. Карапелит – Предвижда се: Частично освежаване на занималните и спалните на първия и втория етаж. Монтаж на козирка от цветен поликарбон на втория етаж по цялата дължина и ширина на терасата. Козирката се изпълнява с размери 34,00/2,20м., поликарбонът да е оребрен с дебелина най-малко 10мм, с алуминиеви лансниси. Доставка и монтаж козирка на метална конструкция от цветен поликарбон с дебелина 10 мм оребрен с алуминиеви лансниси с р-ри 34,00/2,20м съобразена с конструктивно становище – 75м².; Латекс по стени двукратно – цветен – 100м².; Шпакловка с готова шпакловъчна смес с включена микрофибърна мрежа – 50м².

обект V: Сграда ДГ с. Подслон – Предвижда се: Кофраж и декофраж – 75м².; Доставка и полагане бетон В 20 в стени – 8м³.; Доставка и монтаж арматура от мрежи ф 8 с полета 10/10 и горещо валцована стомана А III – 740кг.; Доставка монтаж EPS с дебелина 2см. с вкл. шпакловка, мрежа, дюбелиране – 9м².; Влажна боя по цокъл – 30м².; Латекс по стени двукратно – цветен – 120м².; Подравняване на терен ръчно – 6м³.

обект VI: Бетонови пътеки – гробищен парк с. Самуилово – Предвижда се: Изграждане на бетонови пътеки в гробищния парк на с. Самуилово. Подравняване на терен ръчно. Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10см. с дилатационна фуга с оставащи летви през 5м. Подравняване на терен ръчно – 45м².; Армирана бетонова настилка с дебелина 10см. и бетон В15, арматура ф 6 с полета 20/20 и дилатационна фуга с оставащи летви през 5м – 45м².; Кофраж и декофраж – 9м².

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 26835.83 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

| | |
|---|--|
| П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки | |
| Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91 или | |
| Начална дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Описание на подновяванията: | |
| П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени | |
| (с изключение на открити процедури) | |
| Очакван брой кандидати: _____ | |
| или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ | |
| Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| П.2.10) Информация относно вариантите | |
| Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите | |
| Опции | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Описание на опциите: | |
| Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| _____ | |
| _____ | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Страда кметство с. Ловчанци; Страда ДГ с. Ловчанци; Огради – гробищен парк и кметство с. Миладиновци; Страда здравна служба с. П.Иваново, община Добричка

Обособена позиция №: 8

²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45214100

| | |
|--|----------|
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45236300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45215000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение | |
| Основно място на изпълнение: Община Добричка код NUTS: ¹ BG332 | |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) | |
| <p>обект I: Страда кметство с. Ловчанци - Предвижда се: Демонтаж, доставка и монтаж прозорец с р-ри 1,50/1,20 с едно отваряемо крило с комарник-7бр.; Подмазване около врата и прозорци - 121мл.; Доставка и монтаж мивка алпака с р-ри 0,80/0,60/0,18 с отцедник - 4бр.; Доставка и монтаж термоплот с дебелина 4см. с р-ри 10,00/0,60 - 1бр.; Доставка и монтаж грапав гранитогрес - 35м².; Доставка и монтаж противовлажен гипсокартон на конструкция по стени и тавани- 106м².; Латекс по стени двукратно цветен - 174м².; Демонтаж, доставка и монтаж PVC врата с р-ри 0,80/2,00 - 3бр.; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60</p> <p>обект II: Страда ДГ с. Ловчанци - Предвижда се: Доставка и монтаж улами от поцинкована ламарина - 21м².; Доставка и монтаж керемиди на изпълнителя - нови върху дървена скара - 22м².; Направа на нова покривна конструкция - 0,2м³.; Обшивка на покрив с OSB плоскости с дебелина 20мм -17м².; Доставка и полагане на хидроизолация от един пласт воалит без посипка 2мм и битумни керемиди - 17м².; Латекс по стени двукратно - цветен -100м².; Доставка и монтаж на бетонови цветни плочи с дебелина 4см, положени върху циментов разтвор 3см - 50м². Доставка и полагане на градински бордюри на бетонова основа с включено фугиране и подмазване - 12мл.</p> <p>обект III: Огради - гробищен парк и кметство с. Миладиновци - Предвижда се: Изкоп за основи. Кофраж и декофраж. Бетон В15 в основи. Монтаж на съществуващи метални пана. Изстъргване, грундиране и боядисване на метални елементи в гробищен парк и кметство. Доставка и монтаж на бетонови блокчета за колонки. Изстъргване, грундиране и боядисване метални пана с блажна боя - 370м².; Кофраж и декофраж - 34м².; Бетон В15 в основи - 13,60м².; Доставка и монтаж капак за колонка - сив - 20бр.; Доставка и монтаж капак за ограда - сив - 50бр.; Доставка и монтаж блокчета за колонка- 40бр.</p> <p>обект IV: Страда здравна служба с. П.Иваново - Предвижда се: Доставка и монтаж PVC прозорец 2,00/1,10м., едно отваряемо крило, комарник и подмазване - 1бр.; Доставка и монтаж PVC прозорец 0,75/1,10м., вкл.подмазване- 1бр.; Доставка и монтаж PVC прозорец 1,20/1,10м. едно отваряемо крило, комарник и подмазване - 1бр.; Боядисване с латекс двукратно- 200м².; Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване - 1бр.</p> | |
| П.2.5) Критерии за възлагане | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу | |
| <input type="checkbox"/> Критерий за качество - Име: / Тежест: ^{1 2 2⁰} | |
| <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^{1 2⁰} | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: ^{2ⁱ} | |
| <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка | |
| П.2.6) Прогнозна стойност | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 34244.17 |
| Валута: | BGN |
| (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) | |

| | |
|---|--|
| П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки | |
| Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) | |
| Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ | |
| П.2.10) Информация относно вариантите | |
| Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите | |
| Опции | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.14) Допълнителна информация: _____ _____ | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| | |
|---|----------|
| П.2.1) Наименование: ² | |
| Страда читалище с. Ф.Денково; Страда ДГ Ф.Денково и Страда здравна служба с. Хитово, община Добричка Обособена позиция №: 9 2 | |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² | |
| Основен CPV код: ¹ | 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45214100 |

| | |
|--|----------|
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45215000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение | |
| Основно място на изпълнение: | |
| Община Добричка | |
| код NUTS: ¹ BG332 | |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: | |
| (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) | |
| <p>обект I: Сграда читалище с. Ф.Денково - Предвижда се: Подмяна на дървени врати с PVC в зала киносалон и подмяна на прозорец от североизточният вход на сградата. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на вратите и прозореца (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Тухлена зидария по стълбишните рамена на централен вход на читалището се и полагане на XPS 2см. Външна силикатна мозаечна мазилка по цокли. Демонтаж на улуди по южната фасада на сградата и наковане на вагонна шарка по стреха. Монтиране на фасадно тръбно скеле. Външна гладка и пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък.</p> <p>Доставка и монтаж ламиниран паркет с деб. 8см.- 10м2.; Подмазване около врати и прозорци с включени ъглови протектори- 100мл.; Доставка и монтаж PVC врата с р-ри 1,10/2,00 - 4бр.;Тухлена зидария 120 мм с плътни тухли на вароциментов разтвор- 5м2.; Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка, мрежа, дюбелиране- 20м2.; Външна гладка мазилка по стени- 100м2.; Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък- 160м2.; Доставка и монтаж работно скеле - 180м2.; Доставка и монтаж вагонна шарка по стреха с включено лакиране - 20м2.</p> <p>обект II: Сграда ДГ Ф.Денково - Предвижда се: Циклене и лакиране на паркет с монтаж на ъглови PVC летви в стаята за тихи игри. Изстъртване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно. Блажна боя по цокъл. Демонтаж и монтаж на нови осветителни тела. Доставка и монтаж на ново ел. табло оборудвано с автоматични предпазители. Доставка и монтаж цветни капаци за ограда и колонки. Сваляне и сортиране на цигли от покрива на склада. Препокриване с нови керемиди върху дъсчена обшивка, хидроизолационна мембрана и дървена скара.</p> <p>Доставка и монтаж оборудвано апартаментно табло с автоматични прекъсвачи - 1бр.; Доставка и монтаж рекордоман с усукан френски кабел- 30мл.; Латекс по стени двукратно цветен- 270м2.; Доставка и монтаж капаци за ограда цветни - 200бр.; Доставка и монтаж капак за колонка цветен - 25бр.; Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара нови - 62м2.; Доставка и монтаж хидроизолационна небрана - 62м2.; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди- 62м2.;</p> <p>обект III: Сграда здравна служба - ограда с. Хитово - Предвижда се:Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. за подход към сградата - 46м2.; Демонтиране и доставка на оградни пана с PVC покритие с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/0,50 ф 4,2 усилено - 19бр.; . Доставка и монтаж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н=1,50 - 21бр.;. Монтиране на декоративни бетонови оградни панелни пана с р-ри 2,00/0,50м. - 13бр.; Доставка и монтаж на голям портал с размери 3,00/1,60м. и малка портичка с размери 1,00/1,40 грундирани и боядисани - 1бр.; Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък по съществуваща бетонова ограда - 80м2.</p> | |
| П.2.5) Критерии за възлагане | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу | |
| <input type="checkbox"/> Критерий за качество - Име: / Тежест: ^{1 2 20} | |
| <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^{1 20} | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: ²¹ | |
| <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка | |
| П.2.6) Прогнозна стойност | |

| | |
|---|--|
| Стойност, без да се включва ДДС: 22350.00 | Валута: BGN |
| <i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i> | |
| П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки | |
| Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91 или | |
| Начална дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Описание на подновяванията: | |
| П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени | |
| <i>(с изключение на открити процедури)</i> | |
| Очакван брой кандидати: _____ | |
| или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ | |
| Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| П.2.10) Информация относно вариантите | |
| Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите | |
| Опции | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Описание на опциите: | |
| Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| _____ | |
| _____ | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| |
|--|
| П.2.1) Наименование: ² |
| Ремонт сграда работилница в НУ, с.Дончево, община Добричка |
| Обособена позиция №: 10 |
| ² |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| Основен CPV код: ¹ 45214210 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |

| | |
|---|--|
| <p>П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Дончево, община Добричка код NUTS:¹ BG332</p> | |
| <p>П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Ремонт страда работилница в НУ, с.Дончево", община Добричка Работилницата е разположена в двора на НУ „Св.Кирил и Методий“, находящо се в УПИ XIII, кв.11 по плана на с.Дончево. Монолитна едноетажна страда, на която не е правен основен ремонт. Покривната конструкция е в сравнително добро състояние, като е необходимо препокриване с керемиди. Дограмата е дървена, изметната и с провиснали шурцове. Мазилката по фасадата е подкожушена и на участъци липсваща. Около сградата няма изграден водоуплътен тротоар и дъждовните води пропиват в основите и стените. Предвижда се ремонт на покрива – сваляне и сортиране на керемиди и капаци; почистване дървена обшивка; подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; ремонт на дървена обшивка по покрив; препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху хидроизолационна мембрана и скара от летви; нова челна профилирана дъска, улуци и водосточни тръби; топлоизолация и мазилка по фасадата; изграждане на шурцове; нова PVC дограма; армирана бетонова настилка около сградата. • Сваляне и сортиране на керемиди – 250м²; • Препокриване с керемиди върху дървена скара – 250м²; • Хидроизолационна мембрана мин.120гр./м² – 250м²; • Дъсчена обшивка – 125м²; • Вагонна шарка под стряха – 44м²; • Обшивка от поцинкована ламарина по улами – 10м²; • Водосточни тръби и улуци – 79м; • Теплоизолация EPS и XPS 2см. по фасадата – 225м²; • Външна силиконова мазилка 1,5мм – 190м²; • Външна силикатна мазилка – 35м²; • Изграждане на шурцове над врати и прозорци с различна дължина – 10бр.; • Демонтаж дървена дограма, доставка и монтаж PVC прозорци с различни размери – 8бр.; • Демонтаж дървени врати, доставка и монтаж ал. врати с различни размери – 2бр.; • Подпрозоречна външна дъска – 12м; • Подмазване около прозорци и врати, вкл.ъглови протектори – 119м.; • Тухлена зидария – 5,2м³; • Настилка от теракотни плочи – гранитогрес – 14м²; Армирана бетонова настилка – 47м².</p> | |
| <p>П.2.5) Критерии за възлагане <input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу <input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2⁰ <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 21 <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка</p> | |
| <p>П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 35000.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</p> | |
| <p>П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p> | |
| <p>Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на подновяванията:</p> | |
| <p>П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____</p> | |

| | |
|---|--|
| или предвиден минимален брой: _____ / максимален брой: _____ | |
| Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| | |
| | |
| | |
| П.2.10) Информация относно вариантите | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ще бъдат приемани варианти | |
| П.2.11) Информация относно опциите | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Опции | |
| Описание на опциите: | |
| Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | |
| Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| | |
| | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| |
|---|
| П.2.1) Наименование: ² |
| Страда ДГ, с. Житница; Страда читалище, с. Житница; Страда ДСП, с. Житница; Водосток по ул. 4-та и благоустройство пред естествена чешма, с. Крагулево, община Добричка |
| Обособена позиция №: 11 |
| 2 |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| Основен CPV код: ¹ 45214100 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| Основен CPV код: ¹ 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| Основен CPV код: ¹ 45215000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| Основен CPV код: ¹ 45236250 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение |
| Основно място на изпълнение: |
| Община Добричка |
| код NUTS: ¹ BG332 |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: |
| (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) |
| обект I: Страда ДГ, с. Житница – Премества се подмяна на тоалетни |

казанчета, нова PVC врата, регулиране на врата и прозорец в занималнята, подмяна на PVC тръби в кухненския блок.

• Демонтаж, доставка и монтаж WC казанче, вкл.отводняване и капак за тоал.чиния – 2бр; • Доставка и монтаж PVC врата – 1бр; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – 12м.;

обект II: Страда читалище, с. Житница – Предвижда се демонтаж на старо покривно покритие (ондулин); обшивка от влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм; полагане битумни керемиди върху паропропусклива хидроизолационна мембрана; улами и обшивки от поцинкована ламарина; улуци и водосточни тръби.

• Демонтаж битумен лист /ондулин/ – 420м²; • Доставка и монтаж влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм – 420м²; • Доставка и полагане паропропусклива хидроизолационна мембрана – 420м²; • Доставка и полагане битумни керемиди – 420м²; • Доставка и полагане поцинкована ламарина за улама и по борд – 90м²; • Доставка и монтаж улуци ф 110 – 36м; • Доставка и монтаж водосточна тръба ф 110 – 30м;

обект III: Страда ДСП, с. Житница – Предвижда се демонтаж на стара дървена облицовка в преддверието, армировъчна мрежа с мазилка по стена, шпакловка и боядисване по стени и тавани, нова PVC врата.

• Демонтаж дървена облицовка – 8м²; • Доставка и полагане арм.мрежа ф 6 на полета 20/20см. – 14м²; • Вътрешна мазилка по стени – 14м²; • Шпакловка гипсова с мрежа – 34м²; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 60м²; • Боядисване с латекс двукратно – 60м²; • Доставка и монтаж PVC врата, вкл.подмазване – 1бр.

обект IV: Водосток по ул. 4-та и благоустрояване пред естествена чешма, с.Крагулево – Предвижда се изгарждане на стоманобетонова мостова конструкция, съставена от свободно лежаща пътна плоча, армирани стоманобетоннови устои и крила, съгласно изискванията в изготвения проект.

• Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал – 51м³; • Доставка материали и направа кофраж за стени в и над основи, плоча – 99м²; • Доставка материали и полагане на бетон, клас B10 (C8/10), B25 (C20/25), B30 (C25/30) – 23,2м³; • Заготовка и монтаж на армировка, клас A-I и A-III – 1100кг; Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см – 20м³; • Доставка и монтаж метален парапет с Н=0,90м., колове през 1,00м., вкл.грундиране и боядисване – 12м.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2^o

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2^o

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 33105.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

| | |
|---|--|
| или предвиден минимален брой: _____ / максимален брой: _____ | |
| Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| | |
| | |
| | |
| П.2.10) Информация относно вариантите | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ще бъдат приемани варианти | |
| П.2.11) Информация относно опциите | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Опции | |
| Описание на опциите: | |
| Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | |
| Идентификация на проекта: | |
| | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| | |
| | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| |
|---|
| П.2.1) Наименование: ² |
| Страда автоспирка, с.Камен; Страда читалище, с.Козлодуйци; Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци; Пасарелка по ул. 12-та, с.Козлодуйци; Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково |
| Обособена позиция №: 12 |
| 2 |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² |
| Основен CPV код: ¹ 45213310 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| Основен CPV код: ¹ 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| Основен CPV код: ¹ 45236300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| Основен CPV код: ¹ 45233161 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение |
| Основно място на изпълнение: |
| Община Добричка |
| код NUTS: ¹ BG332 |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: |
| (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) |
| Обект I: Страда автоспирка, с.Камен: - Предвижда се: Мазилка по |

фасадата на сградата; Шпакловка и латекс на двете помещения; Нови брави за входните врати, Влажно боядисване на прозорци и врати, две пейки и арм.бетонова настилка пред сградата.

- Пръскана мазилка по фасада - 60м²; •Шпакловка гипсова с мрежа - 90м²;
- Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 90м²; •Боядисване с латекс двукратно - 90м²; • Пейка с облегалка - 2бр; •Армирана бетонна настилка - 20м².

Обект II : Страда читалище, с.Козлодуйци - Предвижда се: демонтаж на окачения таван, демонтаж на стар таван от пластмасови пана и дървена обшивка, нови греди, нови влагоустойчиви OSB плоскости с деб.18мм., нов противовлажен окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. и частична шпакловка и латекс на засегнатите места.

- Демонтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. - 60м²; Демонтаж стар таван от пластмасови пана и дъсчена обшивка - 60м²; • Укрепване и подпиране на съществуваща конструкция - 60м²; • Демонтаж, доставка и монтаж греди - 30бр; • Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм - 60м²; • Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. - противовлажен - 60м²; • Гипсова шпакловка - 95м²; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 95м²; • Доставка и полагане латекс по стени двукратно - 95м².

Обект III : Стопанска постройка в гробищен парк, с.Козлодуйци - Предвижда се: бетонни ивични основи, зидария от бетонни блокчета, дървена покривна конструкция, покрита с керемиди върху хидроизолационна мембрана и дървена скара. Външна циментова и бяла пръскана мазилка. Подова настилка от армиран бетон и циментова замазка. Таванът на постройката и обшивката под стряхата ще бъдат направени от OSB плоскости с деб.18мм, вкл.лакиране. По вътрешните стени е предвидена циментова мазилка и латекс на варова основа. PVC прозорец и врата.

Около постройката ще бъде изграден водоплътен тротоар от армиран бетон.

- Доставка и полагане на бетон в основи и над основи - 4,3м³; • Зидария от бетонни блокчета - 7,5м³; • Покривна конструкция - 0,8м³; • Препокриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови - 22м²; • Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана мин.120гр./м² - 22м²; • Направа на двойна дървена скара под керемиди - 22м²; • Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и стреха, включено лакиране - 26м²; • Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, вкл.лакиране - 16м; • Вътрешна циментова мазилка - 30м²; • Боядисване с латекс на варова основа - 30м²; Външна гладка мазилка - 35м²; • Бяла външна пръскана мазилка - 35м²; •Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 1,20/1,50 с отваряемо крило и външна подпрозоречна дъска - 1бр; • Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00м. с брава и ключ - 1бр.

Обект IV : Пасарелка по улица 12-та, с.Козлодуйци - Предвижда се:изработка на мет.конструкция L=6,00м.,V=1,25м. от кух и L-образен профил, рифелова ламарина, бетонни устои и метален парапет.

- Услуга с багер - 1,5мсм; • Доставка и полагане бетон В25 (С20/25) - 2м³; • Доставка L-образен профил 100//8мм и кух профил 100//4мм - 420кг.; •Доставка и монтаж метален парапет с Н=0,80м. на пана 30/40см.

Обект V : Водосток на път за гробищен парк, с.Лясково - Предвижда се изгарждане на стоманобетонна мостова конструкция, съставена от свободно лежаща пътна плоча, армирани стоманобетонни устои и крила.

- Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина, на отвал. - 1,5мсм; • Обратен насип, земни почви, включително уплътняване на пластове с дебелина до 30 см и пробутване до 10.00м - 0,5мсм; • Доставка материали и направа кофраж за стени в основи и стени при височина до 2,00м - 40м²; • Доставка материали и полагане на бетон, клас В10 (С8/10), В25 (С20/25), В30 (С25/30) - 11м³; • Заготовка и монтаж на армировка, клас А-I и А-III - 400кг; Доставка материали и направа настилка от несортиран трошен камък, с дебелина 15см - 10м³.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰ <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰ <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2 ¹ <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка | |
| II.2.6) Прогнозна стойност | |
| Стойност, без да се включва ДДС: | 27000.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) |
| II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки | |
| Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Описание на подновяванията: | |
| II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ | |
| II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> | |
| II.2.11) Информация относно опциите Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР | |
| II.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта: | |
| II.2.14) Допълнителна информация: _____ _____ | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Стр. читалище, Стр. Клуб на пенсионера, с.Ломница; Стр. автоспирка и клуб на пенсионера, Стр. ДГ, Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово; Стр. Клуб на пенсионера, с.Свобода; Стр. ДГ, с.Сливенци
Обособена позиция №: 13
2

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Основен CPV код: ¹ | 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45212000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45213310 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |
| Основен CPV код: ¹ | 45214100 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | |

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
Община Добричка
код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Обект I : Сграда читалище, с.Ломница - Предвижда се измазване на стрехата и подмяна на водосточните тръби. • Подмазване стреха - 170м²; • Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби - 70м.

Обект II : Сграда Клуб на пенсионера, с.Ломница - Предвижда се: Смяна на стара дървена дограма с нови PVC прозорци и врата, вкл.подмазване и освежаване на помещението.

•Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец 2,40/1,40м., с едно отваряемо крило, комарник, вътрешна подпрозоречна дъска и подмазване - 3бр;
•Демонтаж, доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,90м., вкл.подмазване - 1бр; •Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 140м²; • Боядисване с латекс двукратно - 140м².

Обект III : Сграда автоспирка и клуб на пенсионера, с.Овчарово - Предвижда се: Да се подмени дограмата, което ще подобри енергийната характеристика на сградата, да се извърши освежаване в клуба на пенсионера и ремонт в тоалетната.

• Демонтаж, доставка и монтаж ал.витрина 2,80/1,40м., вкл.подмазване - 1бр; •Демонтаж, Доставка и монтаж ал.врата 2,00/1,00, вкл.подмазване - 1бр; •Демонтаж, Доставка и монтаж PVC прозорче 0,90/0,80м., вкл.подмазване - 1бр; • Пръскана мазилка по фасада и борд - 120м²; • Шпакловка гипсова - 60м²; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 120м²; • Боядисване с латекс двукратно - 120м²; • Доставка и полагане фаянс, вкл.фугиране - 12м²; • Доставка и монтаж ТМ малка и голяма, вкл.сифон - 2бр; • Доставка и монтаж тоалетно седало с капак, вкл.присъединяване с канализация - 1бр.

Обект IV : Сграда ДГ, с.Овчарово - • Направа мазилка по фасада - 70м²; • Доставка и монтаж PVC водосточна тръба ф 110 - 5м; •Демонтаж, Доставка и монтаж воронка с долно оттичане и хидроизолационна пола - 3бр; • Изравнителна замазка 2см - 56м²; • Доставка и полагане ламинат 8мм, вкл.подложка - 56м²; • Доставка и полагане ъглови первази - 30м; • Доставка и монтаж вертикални текстилни щори L=9,00м., H=2,00м; • Направа изравнителна замазка 2см - 60м²; • Доставка и полагане хидроизолация воалит - 2пласта с посипка с газопламъчно залепване - 60м²; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 35м²; • Боядисване с латекс двукратно - 35м²; • Доставка и монтаж бетонов кол с H=1,50м. - 46бр; • Доставка и монтаж оградна мрежа с H=1,50м.

Обект V: Външни санитарни възли - читалище, с.Овчарово - Предвижда се :
 • Изкоп за яма с р-ри 1,00/2,00/3,00 - 6м3; • Доставка и полагане бетон В 15 (C10/15) за под - 1,4м3; • Тухлена зидария на варов р-р с деб. 250мм - 6м3; • Покривна конструкция - 0,40м3; • Доставка и монтаж дървена ламперия - нова - 12м2; • Доставка и монтаж дървена скара - нова - 12м2; • Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана мин.120гр./м2 - 12м2; • Препокриване с нови керемиди на изпълнителя - 12м2; • Доставка и монтаж челна дъска, вкл.лакиране - 12м; • Външна пръскана мазилка - 28м2; • Вътрешна мазилка - 26м2; • Латекс на варова основа - 26м2; Дървени врати - 2бр.

Обект VI: Страда Клуб на пенсионера, с.Свобода - Предвижда се:

• Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец 1,50/1,90м., едно отваряемо крило, комарник, вкл.подмазване - 6бр; • Изграждане на нов шуриц над прозорец - 6бр; • Частично измазване по фасадата - 50м2.

Обект VII: Страда ДГ, с.Сливенци - Предвижда се: • Частично

пренареждане с нови керемиди около улами - 30м2; • Доставка и полагане поцинкована ламарина за улами В=1,00м. - 28м2; • Доставка и монтаж XPS изолация с деб. 2см., вкл.мрежа, дюбели, шпакловка, грундиране и ъглови протектори - 12м2; • Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 50м2; • Воядисване с латекс двукратно - 50м2; • Направа армирана бетонова настилка с Н=0,10м. и В=0,80м. около сграда - 20м2; • Демонтаж, доставка и монтаж теракот, вкл.фугиране - 2м2; • Доставка и монтаж ПС ф 50, ропов - 1бр; • Доставка и монтаж фаянс за нова клетка - 6м2; • Доставка и монтаж тоалетна чиния деца, вкл.дъска и отводняване - 1бр; • Доставка и монтаж тоалетно казанче деца, вкл.захранване с вода - 1бр; • Доставка и монтаж на външен контакт, вкл.кабел - 6бр;

П.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 33850.00 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

| | |
|---|--|
| П.2.11) Информация относно опциите | |
| Опции | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| | |
| | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

| | |
|---|----------|
| П.2.1) Наименование: ² | |
| Алея за пешеходна връзка; Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва; Страда читалище; Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди; Страда физкултурен салон в училищен двор | |
| Обособена позиция №: 14 | |
| 2 | |
| П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² | |
| Основен CPV код: ¹ | 45233161 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45212000 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45212300 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| Основен CPV код: ¹ | 45212200 |
| Допълнителен CPV код: ^{1 2} | _____ |
| П.2.3) Място на изпълнение | |
| Основно място на изпълнение: с. Черна, Община Добричка | |
| код NUTS: ¹ BG332 | |
| П.2.4) Описание на обществената поръчка: | |
| (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) | |
| Обект I : Алея за пешеходна връзка, с. Черна – Предвижда се изграждане на алея за пешеходна връзка между ул. „Девета“ и ул. „Седемнадесета“ с дължина 150м. и ширина 2,80м. Необходимо е теренът да се подравни, оформи и уплътни много добре, тъй като същият е с голяма денivelация. Подложката да бъде от чакъл с дебелина 15см. Армираната бетонова настилка да бъде с дебелина 15см. и бетон В35 (С28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м. | |
| • Машинно подравняване и уплътняване на терен – 450м ² ; • Кофраж и декофраж – 90м ² ; • Направа на армирана бетонова настилка Н=0,15м. с бетон В35 (С28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на | |

цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м. – 420м²; • Доставка и полагане чакъл за подложка 15см. – 76,50м³.

Обект II : Изграждане на предпазни огради и съоръжения по ул. 1-ва, с.Черна – • Доставка и монтаж на предпазни огради от метални профили с Н=0,90м. и ръкохватка, вкл.грундиране и боядисване – 200м.; • Кофраж и декофраж борд на водосток – 16м²; • Доставка и полагане бетон В20 (С15/20) за борд на водосток – 3,80м³; • Заготовка, доставка и монтаж арматура АIII за борд на водосток – 60кг.

Обект III : Сграда читалище, с.Черна – Премества се: • Доставка и монтаж обшивка (лента) от пластмаса с алуминиеви решетъчни гънки с ширина мин.28мм., вкл.лайсна и уплътняващо вещество – 10м.; • Доставка и монтаж греди 8/10см. – 4м. – нови – 2бр; • Доставка и монтаж влагоустойчив OSB с деб.18мм – 15м²; • Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60см. – противовлажен – 15м²; • Доставка и монтаж ЛОТ 4x18 – 2бр; • Доставка и полагане теракот, вкл.фугиране – 5м²; • Доставка и полагане фаянс по стени, вкл.фугиране – 6м²; • Доставка и монтаж кухненски шкаф с мивка, вкл.присъединяване с канализация – 1бр.; • Доставка и монтаж проточен бойлер 5л. с батерия, вкл.ел.захранване – 1бр.; • Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN 16, вкл.фитинги, изолация и укрепване – 6м; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги – 4м.; • Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 0,95/2,00м. – 1бр.

Обект IV : Преместване и монтиране на спортни съоръжения и уреди, с.Черна – Спортните съоръжения, беседка и пейки се намират в двора на училището, находящо се в УПИ I, кв.24 по плана на с.Черна. За да могат да се използват от по-голяма част от населението се налага преместването им в парка пред читалището в селото.

• Демонтаж, транспорт, монтаж и ремонт беседка – 1бр; • Демонтаж, доставка и монтаж на покривно покритие битумни керемиди за беседка – 12м²; • Демонтаж, транспорт и монтаж пейки – 2бр; • Демонтаж, транспорт и монтаж спортно съоръжение – 1бр; • Доставка и полагане арм.бетонова настилка за беседка, пейки и спортен уред – 6,5м³.

Обект V : Сграда физкултурен салон в училищен двор, с.Черна – Премества се: • Демонтаж стара подова настилка (дюшеме) – 300м²; • Доставка и полагане арм.бет.настилка 10см. – 300м²; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 160, вкл.фитинги до шахта – 40м; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – 12м; • Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги – 12м; • Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN 16, вкл.фитинги, изолация и укрепване – 36м; • Доставка и полагане фаянс по стени – 31м²; • Доставка и полагане теракот – 12м²; • Доставка и монтаж подов сифон ф 50 – 2бр; • Доставка и монтаж моноблок, вкл.отводняване и капак – 2бр; • Доставка и монтаж ТМ, вкл.конзола и отводняване – 2бр; • Доставка и монтаж проточен бойлер с батерия – 2бр; • Доставка и монтаж ел.контакт – 2бр; • Доставка и монтаж ел.ключ – 4бр; • Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло – 4бр; • Доставка и монтаж PVC врата 2,00/0,70м., вкл.подмазване – 4бр.

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ Цена – Тежест: 2¹ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 50300.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 91
или

| | |
|---|--|
| Начална дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Крайна дата: _____ дд/мм/гггг | |
| Тази поръчка подлежи на подновяване | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Описание на подновяванията: | |
| П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) | |
| Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ | |
| Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| _____ | |
| _____ | |
| _____ | |
| П.2.10) Информация относно вариантите | |
| Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите | |
| Опции | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| Описание на опциите: | |
| Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози | |
| <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз | |
| Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| Идентификация на проекта: | |
| П.2.14) Допълнителна информация: | |
| _____ | |
| _____ | |

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹****П.2.1) Наименование: ²**

Административна сграда – кметство в с.Победа, ул.“Първа” № 34, собственост на община Добричка – АОС № 6300 от 10.10.2012 год.

Обособена позиция №: 15

²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45321000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45443000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45450000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

П.2.3) Място на изпълнение

| | |
|--|--|
| <p>Основно място на изпълнение: с.Победа, Община Добричка код NUTS:¹ BG332</p> | |
| <p>II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)</p> <p>Сградата на кметството в с.Победа, ул."Първа" №34 е монолитна двуетажна. Сградата е в режим на съсобственост, като съгласно акт за общинска собственост № 6300/10.10.2012год. собственост на община Добричка е целия втори етаж със ЗП 193кв.м. и 65,56% ид.ч. от общите части на сградата. През годините община Добричка е извършвала ремонти на отделни части от сградата.</p> <p>Предвижда се: Да се изпълни топлоизолация на сградата с EPS 8см. с включени профили, мрежа, шпакловка, грундиране и силиконова минерална мазилка в съответствие с изискванията за икономия на енергия и топлосъхранение.</p> <p>В бюджета на общината са предвидени средства за частичен ремонт по фасадата: цялата предна /източна/ фасада, като на останалите фасади ще се ремонтира втория етаж, със следните ориентировъчни количества: Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 80мм – 285м²; Топлоизолация на външни стени цокъл с XPS с дебелина 20мм – 8м²; Топлоизолация около прозорци с XPS с дебелина 10мм с включени ъглови лайсни – 100мл; Дюбелиране, шпакловка с мрежа и профили топлоизолация – 293м²; Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 285м²; Мозаечна минерална мазилка фина цокъл – 8м²; Воядисване с блажна боя по стреха – 42м²;</p> <p>При осигуряване на финансиране от съсобствениците може да се извърши ремонт на цялата фасада на сградата. Ориентировъчните количества при цялостен ремонт на фасадата са : Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 80мм – 430м²; Топлоизолация на външни стени цокъл с XPS с дебелина 20мм – 12м²; Топлоизолация около прозорци с XPS с дебелина 10мм с включени ъглови лайсни – 155мл; Дюбелиране, шпакловка с мрежа и профили топлоизолация – 442м²; Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 430м²; Мозаечна минерална мазилка фина цокъл – 12м²; Воядисване с блажна боя по стреха – 42м²; Доставка и монтаж PVC прозорец 100/200 с едно отваряемо крило и комарник – 14бр;</p> | |
| <p>II.2.5) Критерии за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу</p> <p><input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰</p> <p><input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2¹</p> <p><input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка</p> | |
| <p>II.2.6) Прогнозна стойност</p> <p>Стойност, без да се включва ДДС: 27889.17 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</p> | |
| <p>II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки</p> <p>Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 77 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг</p> | |
| <p>Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Описание на подновяванията:</p> | |
| <p>II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)</p> <p>Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____</p> | |

| | |
|--|--|
| Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: | |
| | |
| | |
| | |
| П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: В прогн. стойност е вкл. опция от 11222,50лв. В продължителността на поръчката е вкл. опция от 7 дни. При осигуряване на финансиране от останалите съсобственици ще се увеличат обема и видовете СМР. Преди започване на строителството количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост може да се променят видове СМР и/или количества на СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР. | Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> |
| П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог | |
| П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта: | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| П.2.14) Допълнителна информация: Изпълнението на строителните работи ще започне след изясняване на частта от фасадата, която ще се ремонтира – след получаване на възлагателно писмо. | |

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

| |
|--|
| <p>III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Списък и кратко описание на условията:</p> <p>Лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителството предмет на настоящата обществена поръчка, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или в аналогичен регистър – за чуждестранните лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, като изпълнител на строежи от пета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и група, съгласно чл.5 ал.1 от ПРВВЦПРС, отговаряща на строежа – обособената позиция, за която кандидатства или като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи от пета група, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката /обособената позиция/.</p> <p>Чуждестранните лица представят декларация за удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да изпълняват дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.</p> <p>Преди сключване на договора, лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителство по настоящата общ.поръчка, представя удостоверение за вписване по реда на чл.3, ал.1 от ЗКС, придружено от валиден талон. В случай, че участникът е</p> |
|--|

чуждестранно лице може да представи и удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга, издадено по реда на чл.25а от ЗКС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на участниците.

Преди сключване на договора, избраният изпълнител следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Минималната застрахователна сума за строител на строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е 70 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в прекия строеж и строителството. Минималните застрахователни суми се определят за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

В случай на участие на обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще изпълнява СМР.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство“ идентично или сходно с предмета на поръчката. Видът на изпълненото строителство следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.

2. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност за техническото ръководство, контрола по качеството и безопасността на труда по време на изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство идентично или сходно с предмета на поръчката, като вида на строителството следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.

Под строителство, „идентично или сходно“ с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, площни обекти за оформяне на публични пространства,

Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с въвеждане на строеж в експлоатация или приключил договор за изпълнени СМР.

Доказва се чрез списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, придружен от удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в

съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност, както следва:

2.1. Технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и 4 от ЗУТ със съответното образование и опит като технически ръководител;

2.2. Отговорник за контрола на качеството, който притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно и опит в контрола по качеството на строителни обекти;

2.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и опит като експерт по здравословни и безопасни условия на труд.

Възложителят допуска, техническият ръководител да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение и изискуемия опит.

Доказва се чрез се списък, съдържащ информация за всеки експерт: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

3. Възложителят не поставя конкретни изисквания относно наличието на: инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството; технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество; системи за управление и за проследяване на веригата на доставка, както и относно числеността на състава, пряко ангажиран с изпълнението и техническото ръководство на строителството.

Важно: Участник, класиран за изпълнение на повече от една обособена позиция следва да може да докаже наличието на човешки и технически ресурс за изпълнение в срок и качествено на общия обем дейности, за които е класиран. Може да се докаже чрез представяне на обосновка – предлаган подход за работа за изпълнение на всички обособени позиции, за които е класиран (планиране на работа и организацията, която ще се създаде), разпределяне на техническите и човешките ресурси (експерти и работници), линеен график за общия обем дейности, общ график на човешките ресурси.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на договора започва от датата на влизането му в сила – за ОП 1 до ОП 14. За ОП 15 изпълнението на договора започва след получаване на възлагателно писмо. Изпълнението на поръчката е в съответствие с техн. спецификация, условията на договора, предложенията на изпълнителя и приложимите норми, правила и нормативи.

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Добричка.

С договора за изп. на поръчката се предвижда, при доказана необходимост, промяна на видове и/или количества СМР. Стойността и

сроктът за изпълнение не се променят. Правилата са регламентирани в проекта на договор.
Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство.
Списък на експертите, които ще отговарят за изпълнение на строителството е неразделна част от договора и промени могат се правят само при условията, регламентирани в договора.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
 Ускорена процедура
 Обосновка:
 Ограничена процедура
 Ускорена процедура
 Обосновка:
 Състезателна процедура с договаряне
 Ускорена процедура
 Обосновка:
 Състезателен диалог
 Партньорство за иновации
 Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
 Рамково споразумение с един оператор
 Рамково споразумение с няколко оператора
 Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
 Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
 Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

- Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

- Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг

- Ще се използва електронен търг
 Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да Не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предпътна публикация относно тази процедура ²

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: □□□□□□□□

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Дата: 15.04.2019 дд/мм/гггг | Местно време: 17:00 | | | |
| IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴ _____ дд/мм/гггг | | | | |
| IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ | | | | |
| <input type="checkbox"/> Английски | <input type="checkbox"/> Ирландски | <input type="checkbox"/> Малтийски | <input type="checkbox"/> Румънски | <input type="checkbox"/> Френски |
| <input checked="" type="checkbox"/> Български | <input type="checkbox"/> Испански | <input type="checkbox"/> Немски | <input type="checkbox"/> Словашки | <input type="checkbox"/> Хърватски |
| <input type="checkbox"/> Гръцки | <input type="checkbox"/> Италиански | <input type="checkbox"/> Нидерландски | <input type="checkbox"/> Словенски | <input type="checkbox"/> Чешки |
| <input type="checkbox"/> Датски | <input type="checkbox"/> Латвийски | <input type="checkbox"/> Полски | <input type="checkbox"/> Унгарски | <input type="checkbox"/> Шведски |
| <input type="checkbox"/> Естонски | <input type="checkbox"/> Литовски | <input type="checkbox"/> Португалски | <input type="checkbox"/> Фински | |
| IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата) | | | | |
| IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 16.04.2019 дд/мм/гггг | | | | |
| Местно време: 14:00 | | | | |
| Място: Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20 | | | | |
| Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При отварянето на офертите, комисията ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите – цената за изпълнение, предвид разпоредбата на чл. 61т.1 от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП. | | | | |

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|--|
| VI.1) Информация относно периодичното възлагане Това представлява периодично повтаряща се поръчка Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ² | Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> |
| VI.2) Информация относно електронното възлагане <input type="checkbox"/> Ще се прилага електронно поръчване <input type="checkbox"/> Ще се използва електронно фактуриране <input type="checkbox"/> Ще се приема електронно заплащане | |
| VI.3) Допълнителна информация: ² Представянето на оферта ще се счита за съгласие на участника с всички изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на приложимите разпоредби на ЗОП и ППЗОП. Всеки участник може да подаде само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Възложителят прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТЛТДС, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, по чл. 69 от ЗПКОНПИ, наличие на свързаност по смисъла на §. 2, т. 44 от Допълнителни разпоредби на ЗОП между участници в конкретна процедура – прилагат се за участник; член на обединение; трето лице; подизпълнител. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на обединението или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение се окомплектоват поотделно за всяка обособена позиция, за която се кандидатства. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП. | |

В случай че по време на провеждане на процедурата за избор на изпълнител изтече срокът на валидност на оферта, Възложителят ще покани участника да го удължи. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка ще бъде отстранен участник, отказал в определения с поканата срок да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС се представя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка. Участникът сам избира В договора са уредени условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Във връзка с разпоредбата на чл. 116 ал.1 т.4 от ЗОП, възложителят може да замени избрания изпълнител с класирания на второ място при наличие на следните обстоятелства: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение; прекратяване на юридическо лице без правопримемство; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; изпълнителят не е започнал изпълнението на строителството в срок до седем дни, считано от датата на подписване на договора; изпълнителят е прекратил изпълнението за повече от седем дни; изпълнителят е допуснал съществено отклонение от техническа спецификация.

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка, с изключение на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.

Във връзка с разпоредбата на чл.47, ал.4 от ЗОП органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, приложими към строителството са: МРРБ (<http://www.mrrb.government.bg/>); ДНСК (<http://www.dnsk.mrrb.government.bg/>); КСБ (<https://www.ksb.bg/>); МФ (<http://www.minfin.bg/>); НАП (<http://www.nap.bg/>); МТСП (<https://www.mlsp.government.bg/>), АЗ (<http://www.az.government.bg/>), ГИТ (<http://www.gli.government.bg/>), ГД ПБЗН (<https://www.mvr.bg/gdpcbzn>); МОСВ (<https://www.moew.government.bg/>).

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

Бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crsadmin@crs.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crs.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

| | | |
|--|---------------|----------|
| | | Телефон: |
| Електронна поща: | | Факс: |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Десетдневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП | | |
| VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² | | |
| Официално наименование: | | |
| Пощенски адрес: | | |
| Град: | Пощенски код: | Държава: |
| | | Телефон: |
| Електронна поща: | | Факс: |
| Интернет адрес (URL): | | |
| VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 15.03.2019 дд/мм/гггг | | |

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

Възложител:

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
Зам.-Кмет УТСОСПООС на община Добричка,
упълномощен със заповед № 675/20.06.2017 г.



Съгласували:

инж. Таня Василева
директор Дирекция УТСОСПООС

Изготвил:

Инж. Емилия Желязкова
ст. експерт СКС

Юрист при община Добричка

