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Раздел I ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Раздел I
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за избор на изпълнител на процедура публично състезание с предмет: 

„Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”
I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 19 (деветнадесет) обособени позиции. 
Предвидено е да се извършат ремонтни работи в дванадесет читалищни сгради, двадесет кметства, дванадесет детски градини, пет социални патронажи, ДПЛД и ЦНСТПЛД в едно населено място, седем клуба на пенсионера, четири здравни служби, автоспирка, сграда работилница в НУ, сграда съблекалня стадион, ОУ, огради в кметства, ДГ и ОУ  в четири населени места, автотранспорт община Добричка, сграда дом на покойника в две населени места, естествена чешма и ремонтни дейности на два язовира.
Ще се изградят: стопанска постройка в гробищен парк; автоспирки в две населени места, подпорна стена, водосток и пасарелка в три населени места; тротоар в едно населено място; благоустрояване пред кметства и паркове в пет населени места и разширение на улично осветление в две населени места на територията на община Добричка. 
II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Обектите, общинска собственост включени във всяка обособена позиция са както следва:

Обособена позиция 1:„Ремонт на автобусна спирка с.Алцек”; „Сграда кметство с.Воднянци”; „Клуб на пенсионера с. Воднянци”; „Сграда читалище с.Ф.Денково”; „Ограда ДГ Ф.Денково”; „Сграда кметство  с.Карапелит”;  „Сграда ДГ с.Карапелит”; „Сграда ДСП с.Карапелит”; „Сграда читалище с.Карапелит”;
Обособена позиция 2: „Ремонт на подпорна стена на водосток по ул.5 с.Подслон”; „Сграда кметство с.Гешаново”; „Сграда кметство с.Медово”; „Сграда ДГ с.Владимирово”;

Обособена позиция 3: „Сграда кметство с.Долина”; „Сграда кметство с.Самуилово”; „Сграда кметство с.Златия”; „Сграда кметство с.Златия”; „Сграда дом на покойника с.Миладиновци”; „Сграда читалище с. Миладиновци”; „Клуб на пенсионера с. Ловчанци”;

Обособена позиция 4: „Клуб на пенсионера с.Батово”; „Ограда ОУ с.Батово”; „Сграда кметство с.Прилеп”; „Сграда клуб на пенсионера с.Славеево”; „Сграда ДГ с. Пчелино”; „Пасарелка с.Пчелино”;

Обособена позиция 5:„Сграда ДГ с.Бранище”; „Сграда кметство с.Плачи дол”; „Благоустрояване център с.Плачи дол”; „Сграда кметство с.П.Свещарово”;

Обособена позиция 6: „Сграда ДГ с.Котленци”;  „Сграда читалище с.Котленци”; „Сграда ДГ с.Победа”; „Съблекалня стадион с.Победа”; „Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево”

Обособена позиция 7: „Сграда работилница ОУ с.Дончево”; „Сграда ДСП с.Дончево”; „Автотранспорт община Добричка”;
Обособена позиция 8: „Сграда кметство с.Богдан”; „Ограда кметство с.Драганово”; „Сграда кметство с.Драганово”;

Обособена позиция 9: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”;  „Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец”;

Обособена позиция 10: „Сграда Здравна служба с.Стожер”; „Сграда ДСП с.Стожер”; „Сграда ДГ с.Стожер”;

Обособена позиция 11: „Сграда кметство с.Царевец”; „Сграда ДГ с.Царевец”; „Сграда читалище с.Царевец”;
Обособена позиция 12: „Тротоар по ул "Стара планина" с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”; „Сграда читалище с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Паскалево”; „Сграда ДСП с.Паскалево”;

Обособена позиция 13: „Сграда ОУ с.Овчарово”; „Сграда ДГ с.Овчарово”; „Ремонт сграда склад с.Овчарово”; „Сграда читалище с.Овчарово”; „Сграда клуб на пенсионера с.Овчарово”; „Сграда кметство с.Овчарово”; „Сграда ДСП с.Овчарово”;

Обособена позиция 14: „Благоустрояване пред кметство-беседка и бетонна площадка с.Сливенци”; „Сграда кметство с.Сливенци”; „Автоспирка поликарбон с. Добрево”; „Сграда клуб на пенсионера с.Свобода”;
Обособена позиция 15: „Сграда кметство с.Росеново”; „Сграда читалище с.Росеново”; „Сграда кметство с.Божурово”; „Сграда Здравна служба с.Божурово”;

Обособена позиция 16: „Автоспирка поликарбон с.Козлодуйци”; „Сграда читалище с.Козлодуйци” „Сграда читалище с.М.Смолница”; „Сграда ДГ с.Смолница”; „Сграда Здравна служба с.Смолница”;

Обособена позиция 17: „Стопанска постройка гробищен парк с.Лясково”; „Сграда Здравна служба с.Житница”; „Ремонт шадраван с.Житница”; „Сграда читалище с.Житница”; „Сграда кметство с.Житница”; „Сграда читалище с.Тянево”; „Бетонна пътека от ул.1 до ул.16 с.Черна”; „Сграда ДГ с.Черна”; „Сграда кметство с.Крагулево”; „Бетонна плоча на коритата на естествена чешма с.Крагулево”; „Ремонт на водосток по ул.1 с.Крагулево”; „Сграда кметство с.Пчелник”; „Благоустрояване около автобусна спирка с.Пчелник”;

Обособена позиция 18: „Разширение улично осветление с. Прилеп”; Разширение улично осветление с.Приморци”;

Обособена позиция 19: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“; „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“.
Общо се извършват строителни дейности на 90 обекта в 49 населени места, които са разделени в деветнадесет обособени позиции. Дейностите включени в предмета на поръчката са: Покриване с нови керемиди - 681м2. Подкеремидна мембрана и скара от летви – 681м2. Дървена обшивка - 681 м2. Демонтаж на дървени прозорци и врати, доставка и монтаж на нови алуминиеви и PVC с различни размери - 163 бр. Обръщане около врати и прозорци - 500мл. Настилка от теракотни и гранитогресни плочи - 395 м2. Настилка от ламиниран паркет 8мм – 223 м2.Фаянсова облицовка - 123 м2. Полагане на PVC первази – 221 мл. Гипсови шпакловки - 4746 м2, грундиране с дълбокопроникващ грунд – 8258м2,  боядисване с бял и цветен латекс двукратно - 7938 м2. Вътрешна мазилка - 368 м2,  външна пръскана мазилка - 834 м2. Боядисване с фасаген по фасади – 1726 м2. Боядисване с блажна боя- 327м2. Топлоизолации EPS по външни стени – 538 м2. Циментова замазка с дебелина до 2см. – 320м2. Aрмирана бетонова настилка с дебелина 10см. – 2001м2. Направа и разваляне на кофраж за настилка - 229м2. Доставка и монтаж арматура  - 650 кг. Доставка и полагане бетон В 15, 20, 25, 30,35 за стени и основи  - 154м3. Осветителни тела ЛОТ 4х18 – 49 бр. Доставка и монтаж на минераловатни пана с р- ри 600/600 за окачен таван – 458м2. Бетонови плочи – 753м2. Доставка и монтаж балатум – 32 м2. Хидроизолация воалит с посипка – 200 м2. Доставка и монтаж битумни керемиди – 403 м2. Циклене и лакиране на паркет – 147м2. Доставка и полагане външна силикатна  мазилка – 587м2. Шпакловка с мрежа – 470 м2. 
Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към настоящата техническа спецификация. 
III. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ РАБОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
Обособена позиция 1:„Ремонт на автобусна спирка с.Алцек”; „Сграда кметство с.Воднянци”; „Клуб на пенсионера с. Воднянци”; „Сграда читалище с.Ф.Денково”; „Ограда ДГ Ф.Денково”; „Сграда кметство  с.Карапелит”;  „Сграда ДГ с.Карапелит”; „Сграда ДСП с.Карапелит”; „Сграда читалище с.Карапелит”;

обект І: „Ремонт на автобусна спирка с.Алцек”

Автобусната спирка е монолитна и се намира в непосредствена близост до кметството. Състои се от две помещения, които са преходни затворени със PVC врата. Същата в момента липсва. Стъклопакетите на PVC прозорците са счупени. 
Предвижда се: Подмяна на стъклопакети. Доставка и монтаж на метална врата. Полагане на циментова замазка по подове. Вътрешна мазилка частично по стени. Гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани.
Доставка и монтаж стъклопакет с р-ри 2,10/1,20- 2бр.; Доставка и монтаж метална врата с р-ри 0,90/2,20 – 1бр.; Доставка и монтаж на прозорец неотваряем на метална рамка  с. р-ри 1,40/1,10- 1бр.; Гипсова шпакловка – 105м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 105м2; Боядисване с латекс по стени и тавани  - 105м2;
обект ІІ: „Сграда кметство с.Воднянци”


Сградата на кметството се намира в УПИ XII, квартал 10 по плана на с. Воднянци. Сградата е двуетажна с частично подменена PVC дограма. На първия етаж е разположено голямо помещение което до сега е било отдавано по наем и се е ползвало за магазин за хранителни стоки. На втория етаж се намира лекарския кабинет. 

Предвижда се за зала: Подмяна на дървена дограма (прозорци) с PVC; Демонтаж на метална витрина и монтаж на нова-PVC; Демонтаж на стари осветителни тела и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4х18 W; Полагане  на изравнителна циментова замазка и ламиниран паркет; Доставка и монтаж на ел.ключове и контакти; Боядисване с латекс по стени и тавани;
Предвижда се за лекарски кабинет:Подмяна на дървена дограма (прозорци) с PVC; Демонтаж и монтаж на нов балатум; Подмяна на мивка с включено отводняване; нови осветителни тела ЛОТ 4х18 W; Боядисване с латекс по стени и и тавани; Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори.

Демонтаж, доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,20/1,70 - 5 бр.; Доставка и монтаж PVC витрина с р-ри 2,70/2,55 – 1бр.; Демонтаж, доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4х18W- 9бр.; Шпакловка с готова шпакловъчна смес по подове – 42м2; Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм – 27м2; Доставка и монтаж балатум – 32м2; изравнителна циментова з-ка  - 25м2; Боядисване с латекс двукратно– 221м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 221м2; Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори – 89м2;
обект ІІІ: „Клуб на пенсионера с. Воднянци”


В сградата на читалището е обособена стая за клуб на пенсионера. Помещението е с подмена дограма (врата и прозорци). Стъклопакетът на един от прозорците е счупен и нуждае от подмяна. Подовата настилка е циментова.

Предвижда се: Подмяна на стъклопакет; Доставка и монтаж теракот по подове. Боядисване с латекс двукратно цветен.

Доставка и монтаж теракот – 28м2; Доставка и монтаж стъклопакет с р-ри 0,50/1,50– 1бр..; Боядисване двукратна с латекс – 130м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 130м2;

обект ІV: „Сграда читалище с.Ф.Денково”
Сградата на читалището се намира в УПИ I, квартал 25 по регулационния план на    с.Ф.Денково. Сградата е монолитна - двуетажна. Дограмата /прозорци/ е подменена. Необходимо е да се подмени дървената врата с PVC в гримьорната. В кинозалата е необходимо да се демонтират столовете  и се изцикли и лакира паркета. Прилежащият терен към сградата е ограден с ограда от метални елементи стъпили върху основа от бетонови блокчета. Металните елементи са корозирали и се нуждаят от изстъргване, грундиране и боядисване. Някои от тях имат нужда от заваряване на панти и елементи. От северната страна на сградата ще се монтира метален портал.

 Предвижда се:Доставка и монтаж на PVC врата; Демонтаж и монтаж на дървени столове /закрепяне към паркет/; Циклене и лакиране на паркет; Грундиране и боядисване метални пана и елементи. Изработка и монтаж на метален портал.
Доставка и монтаж PVC врата с р-ри 1,00/2,00 – 1бр.; Циклене и лакиране на паркет – 94м2; Изстъргване, грундиране и боядисване на метални пана- 170м2; Доставка и монтаж метален портал  с р-ри 3,30/1,20 – 1бр.
обект V: „Ограда ДГ Ф.Денково”
Сградата на ДГ е едноетажна пристройка към училището, разположено в УПИ ХVI, квартал 12 по регулационния план на с. Ф.Денково. Едноетажната пристройката се ползва за занималня и кухня от ДГ. От западната страна на сградата, участък с дължина 20метра оградата е от телена мрежа, която е скъсана с липсващи стоманобетонови колове. 

Предвижда се: Доставка и монтаж на оградни пана с PVC покритие с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/0,50 ф 4,2 усилено – 10бр.; Доставка и монтаж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н=1,50 – 12бр.; Ремонт на метален портал/заваряване на панти и елементи/ - 1бр..
обект VI: „Сграда кметство  с.Карапелит”;

Сградата на кметството се намира в кв. 34 по плана на с. Карапелит. Сградата е монолитна двуетажна. На втория етаж се помещава кметството. Дограмата като врати и прозорци е подменена частично.
Предвижда се: Подмяна на дървени прозорци с PVC в стая работници и ритуална зала. Подмазване с включени ъглови протектори.
Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,60/2,10 с едно отваряемо крило – 4бр.; Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори – 59мл.;
обект VII: „Сграда ДГ с.Карапелит”;
Сградата на детската градина се намира в квартал 34 по плана на с.Карапелит. Тя е двуетажна масивна. През 2010 година е извършван основен ремонт – променен е начинът на отвеждане на водите от покрива, като е изпълнена нова скатна, дървена покривната конструкция; дървената дограма /прозорци и врати/, Ел. и ВиК инсталации са подменени с нови.


Предвижда се: Боядисване с латекс на занималните, спалните, коридори и санитарни помещения на първия и втория етаж с частична шпакловка с включена микрофибърна мрежа.

Латекс по стени и тавани двукратно цветен–750м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд  750м2; Шпакловака с  включена  микрофибърна мрежа – 140м2.
обект VIII: „Сграда ДСП с.Карапелит”
Домашният социален патротнаж е разполажен на първия етаж в кухненски блок на детската градина. В кухнята се приготвя храна едновременно за социалния патронаж и за децата от детската градина. Същият се нуждае  ежегодно от освежаване на стени и тавани.

Предвижда се: Боядисване с латекс – 150м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд- 150м2; Шпакловка с готова шпакловъчна смес – 50м2;
обект IХ: „Сграда читалище с.Карапелит”;
Сградата на читалището се намира в УПИ I, квартал 35 по плана на с.Карапелит. Тя е монолитна - двуетажна. През годините е извършван основен ремонт на покрива, подменени са всички дървени прозорци на първия и втория етаж. Фасадата боядисана с цветен фасаген. В приземния етаж на сградата се намират санитарните възли, които се нуждаят от ремонт.
Предвижда се: Да се извърши основен ремонт на санитарните помещения. Ще се подменят мивките, фаянса, смесителните батерии, клекалата, подовите сифони. Върху старата мозайка ще се положат нови теракотни плочи. Ще се монтира нов електрически бойлер. Старите дървени врати ще се заменят с РVС. Стените на коридорите водещи към санитарните помещения  ще се боядисат с латекс, а на таваните ще се монтира окачен таван тип „Армстронг”. Ще бъдат подменени осветителните тела с нови ЛОТ 4х18W. 

Доставка и монтаж чугунено клекало – 1бр.; Доставка и монтаж моноблок – 1бр.; Доставка и монтаж ел.бойлер 10л – 1бр.; Д-ка и м-ж противовлажно осеветително тяло  – 4бр.; Доставка и монтаж водопровод ППР тръба ф 20 студена и топла вода с фитинги – 5мл; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18W външен монтаж – 8бр.; Доставка и монтаж на РVС врата с р-ри 1,35/1,90 – 1бр.; Доставка и монтаж на фаянс по стени – 32м2; Доставка и монтаж на теракот – 11м2; Демонтаж, доставка и монтаж PVC врти с р-ри 0,70/2,00 – 4бр. Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противоволажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60- 38м2;

ОП 1 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Ремонт на автобусна спирка с.Алцек"; "Сграда кметство с. Воднянци"; "Клубна пенсионера с. Воднянци"; " Сграда читалище с. Ф.Денково"; "Сграда кметство с. Карапелит"; "Сграда ДГ с.Карапелит";"Сграда ДСП с. Карапелит"; "Сграда читалище с. Карапелит"община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І:Ремонт на автобусна спирка с. Алцек
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж стъклопакет с р-ри 2,10/1,20
	бр.
	2,00

	2
	Доставка и монтаж метална врата с р-ри 0,90/2,20 с включена секретна брава
	бр.
	1,00

	3
	Д-ка и м-ж прозорец на метална рамка неотваряем с р-ри 1,40/1,10
	бр.
	1,00

	4
	Вътрешна мазилка
	м2
	25,00

	5
	Латекс по стени и тавани двукратно - цветен
	м2
	105,00

	6
	Гипсова шпахловка
	м2
	105,00

	7
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	105,00

	8
	Изравнителна циментова замазка с дебелина 3см
	м2
	25,00

	9
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м2
	2,00

	 
	обект ІІ: Сграда кметство с. Воднянци
	
	

	 
	лекарски кабинет
	
	

	1
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,20/1,70
	бр.
	1,00

	2
	Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,20/1,70 отваряем с комарник 
	бр.
	1,00

	3
	Д-ка и м-ж фаянс около мивка
	м2
	1,00

	4
	Д-ка и м-ж мивка среден формат с включено отводняване
	бр.
	1,00

	5
	Демонтаж балатум
	м2
	18,00

	6
	Д-ка и м-ж балатум 
	м2
	18,00

	7
	Д-ка и м-ж  ъглови РVC летви
	мл.
	17,00

	8
	Демонтаж осветителни тела 
	бр.
	2,00

	9
	Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр.
	2,00

	10
	Демонтаж дървена врата 
	бр.
	1,00

	11
	Д-ка и м-ж PVC врата с р-ри 0,90/2,00
	бр.
	1,00

	12
	Подмазване около прозорец и врата с включени ъглови протектори
	мл.
	22,00

	13
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	66,00

	14
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	15
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	66,00

	16
	Д-ка и м-ж подпрозоречна дъска 
	мл
	1,20

	 
	зала
	
	

	1
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,20/1,70
	бр.
	4,00

	2
	Доставка и монтаж PVC прозорец отваряем с комарник с р-ри  1,20/1,70
	бр.
	4,00

	3
	Демонтаж метална витрина с р-ри 2,70/2,55
	бр.
	1,00

	4
	Доставка и монтаж PVC витрина с височина на плътната част 0,60см  с р-ри 2,70/2,55 с вградена врата с р-ри 0,90/2,00
	бр.
	1,00

	5
	Демонтаж осветителни тела 
	бр.
	7,00

	6
	Д-ка и м-ж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр.
	7,00

	7
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес  по подове
	м2
	42,00

	8
	Доставка и монтаж балатум
	м2
	14,00

	9
	Подмазване около прозорци с включени ъглови протектори
	мл.
	67,00

	10
	Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм
	м2
	27,00

	11
	Доставка и монтаж ъглови PVC летви
	мл
	35,00

	12
	Доставка и монтаж ел. ключове
	бр.
	2,00

	13
	Доставка и монтаж ел. контакти
	бр.
	6,00

	14
	Доставка и монтаж смесителна батерия
	бр.
	1,00

	15
	Доставка и монтаж фаянс 
	м2
	1,00

	16
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	155,00

	17
	Гипсова шпакловка 
	м2
	50,00

	18
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	155,00

	19
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	50,00

	 
	обект III: Сграда клуб на пенсионера с.Воднянци
	
	

	1
	Доставка и монтаж грапав теракот
	м2
	28,00

	2
	Доставка и монтаж PVC первази
	мл.
	20,00

	3
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес  по подове
	м2
	28,00

	4
	Доставка и монтаж стъклопакет с р-ри 0,50/1,50
	бр.
	1,00

	5
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	130,00

	6
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	7
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	130,00

	8
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	20,00

	 
	обект ІV: Сграда читалище с. Ф.Денково
	
	

	 1
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	40,00

	 2
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	40,00

	 3
	Доставка и полагане на XPS 2см с включена шпахловка, мрежа, дюбелиране
	м2
	8,00

	 3
	Блажна боя по дървени повърхности
	м2
	5,00

	 4
	Демонтаж на дървена врата с р-ри 1,00/2,00
	бр.
	1,00

	 5
	Доставка и монтаж PVC  врата с р-ри 1,00/2,00
	бр.
	1,00

	 6
	Подмазване около врата с включени ъглови протектори
	мл.
	12,00

	 7
	Демонтаж  и монтаж/ закрепяне към паркет/ на дървени столове  -  зала
	бр.
	138,00

	 8
	Циклене и лакиране на паркет и запълване на фуги с цветен кит
	м2
	94,00

	 9
	Изстъргване, грундиране и боядисване метални пана с блажна боя
	м2
	170,00

	 10
	Ремонт метални пана с р-ри 2,00/0,60
/заваряване на панти и елементи/
	бр.
	7,00

	 11
	Д-ка и м-ж метален портал с 3,30/1,20 на винкелова рамка с плътна част  с височина 1,00м и  декоративни метални елементи  с височина 0,60  - грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжки
	бр.
	1,00

	 
	обект V: Ограда ДГ Ф. Денково
	
	

	1
	Доставка и монтаж оградно пано с PVC покритие /цветно/с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/1,50 ф 4,2 усилено
	бр.
	10,00

	2
	Д-ка и м-ж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н = 1,50
	бр.
	12,00

	3
	Подмазване на бетонов пояс 
	м2
	20,00

	4
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 2км
	м3
	3,00

	5
	Ремонт метален портал с р-ри 3,20/0,60
/заваряване на панти и елементи/
	бр.
	1,00

	 
	обект VI: Сграда кметство с. Карапелит
	
	

	1
	Демонтаж прозорец с р-ри 1,60/2,10
	бр.
	4,00

	2
	Доставка и монтаж PVC  прозорец с р-ри 1,60/2,10 с едно отваряемо крило и комарник
	бр.
	2,00

	3
	Доставка и монтаж PVC  прозорец с р-ри 1,60/2,10 с едно отваряемо крило
	бр.
	2,00

	4
	Подмазване около прозорци  и врата с включени ъглови протектори
	мл.
	59,00

	5
	Латекс около прозорци 
	м2
	17,00

	 
	обект VII: Сграда ДГс. Карапелит
	
	

	1
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	750,00

	2
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес с включена микрофибърна мрежа
	м2
	140,00

	3
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	750,00

	4
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	140,00

	5
	Доставака и монтаж подпрозоречни вътрешни дъски 
	мл
	4,80

	 
	обект VIII: Сграда ДСП с. Карапелит
	
	

	1
	Латекс по стени двукратно  
	м2
	150,00

	2
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес
	м2
	50,00

	3
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	150,00

	4
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	50,00

	 
	обект IX: Сграда читалищес. Карапелит
	
	

	 
	WC и антре
	
	

	1
	Фаянс по стени 
	м2
	32,00

	2
	Доставка и монтаж теракот
	м2
	11,00

	3
	Латекс по стени двукратно  
	м2
	20,00

	4
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес
	м2
	20,00

	5
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	20,00

	6
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	20,00

	7
	Демонтаж тоалетни клекала
	бр.
	2,00

	8
	Доставка и монтаж моноблок с включено отводняване
	бр.
	1,00

	9
	Доставка и монтаж чугунено тоалетно клекало
	бр.
	1,00

	10
	Демонтаж дървени врати 0,70/200
	бр.
	4,00

	11
	Доставка  и монтаж PVC  врата с р-ри 0,70/,200
	бр.
	4,00

	12
	Подмазване около врати с включени ъглови протектори
	мл
	36,00

	13
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло
	бр.
	4,00

	14
	Доставка и монтаж проточен бойлер - 10 литра
	бр.
	1,00

	15
	Доставка и монтаж двоен ключ 
	бр.
	1,00

	16
	Доставка и монтаж контакт 
	бр.
	1,00

	17
	Лампен излаз до 6м
	бр.
	1,00

	18
	Дотавка и монтаж PPR ф20 за топла вода
	мл
	5,00

	19
	Демонтаж прозорец с р-ри 0,65/0,80
	бр.
	1,00

	20
	Доставка и монтаж прозорец отваряем с р-ри 0,65/0,80
	бр.
	1,00

	21
	Доставка и монтаж подов сифон
	бр.
	3,00

	 
	коридори
	
	

	1
	Демонтаж дървени врати 
	бр.
	3,00

	2
	Доставка и монтаж PVC врати с р-ри  0,90/2,00
	бр.
	2,00

	3
	Доставка и монтаж PVC врата с р-ри 1,35/1,90 с две отваряеми крила
	бр.
	1,00

	4
	Подмазване около врати с включени ъглови протектори
	мл
	40,00

	5
	Демонтаж фазер по таван
	м2
	38,00

	6
	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от противоволажни минераловатни пана с р-ри 0,60/0,60
	м2
	38,00

	7
	Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4х18W 
	бр.
	8,00

	8
	Латекс по стени двукратно  
	м2
	62,00

	9
	Шпакловка с готова шпакловъчна смес
	м2
	62,00

	10
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	62,00

	11
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	62,00

	12
	Доставка и монтаж теракот
	м2
	38,00

	13
	Доставка и монтаж фаянс
	м2
	16,00

	14
	Доставка и монтаж  ъглови PVC первази
	мл.
	22,00

	15
	Доставка и монтаж единичeн ключ
	бр.
	2,00


Обособена позиция 2: „Ремонт на подпорна стена на водосток по ул.5 с.Подслон”; „Сграда кметство с.Гешаново”; „Сграда кметство с.Медово”; „Сграда ДГ с.Владимирово”;

обект І: „Ремонт на подпорна стена на водосток по ул.5 с.Подслон”


Водостокът по ул. 5–та, в с. Подслон е тръбен с добра проводимост. Подпорната стена е изградена от каменна зидария. Пътния бордюр е пропаднал и водите от уличното платно подмиват банкета и подпорната стена на водостока от страна на „отока“. Вследствие на което е пропукана асфалтовата настилка в края на уличното платно, частично е деформирана и разрушена камената зидария.

Предвижда се: Изграждане на нова бетонова подпорна стена, в участъка на пропадането, което ще заздрави  и спре разрушаването на каменна зидария. Повдигане на пътни бордюри и монтиране на парапет.

Изкоп ръчен  в основи – 1м3; Д-ка и полагане на бетон В20 в основи и подпорна стена – 4м3; Кофраж и декофраж – 23м2; Доставка и монтаж арматура клас АIII – 550кг. Доставка и монтаж метален тръбен парапет- 3мл.; Доставка иполагане на пътен бетонов бордюр 15/25/50 – 5бр.
обект ІІ: „Сграда кметство с.Гешаново
Сградата на читалището се намира в УПИ ХI, кв. 20 по плана на с. Гешаново. Тя е монолитна двуетажна. На първия етаж е стаята на кмета. Същата е разположена точно над избеното помещение. В близките години стаята е ремонтирана с подменена дограма(врата и прозорци) и ламиниран паркет. Наблюдава се пропадане на пода в участък от 8 (осем) м2, като се предполага, че е от изгнила и счупена греда на дървения гредоред. Сградата има проблем с канализацията и шахтата за отпадни води. 
Предвижда се:Демонтиране на ламинирания паркет и дъсчената обшивка по пода на цялото помещение. Доставка и подмяна на дървен гредоред. Наковаване на рендосани дъски и монтиране на стария ламиниран паркет. Боядисване с латекс.
Изграждане на нова изгребна яма от бетонови пръстени с бетонов капак с дълбочина 4м. 
Демонтаж ламиниран паркет- 17м2; Демонтаж дървена обшивка по под- 17м2; Д-ка и монтаж рендосани дъски с дебл. 20мм- 17м2; Д-ка и монтаж греди 10/10за гредоред – 4бр.; Изграждане на шахта от бетонови пръстени – 1бр.; Изкоп с ширина до 0,60 и дълбочина до 1,20 неукрепен машинен - 5,76м3; Доставка имонтаж ф50- 5мл.; Боядисване с латекс двукратно цветен – 127м2; Грундиране с дълбокопрпроникващ грунд -  127м2

обект ІІІ: „Сграда кметство с.Медово”

Сградата на читалището се намира в УПИ Х, кв. 24 по плана на с. Медово. Същата е монолитна, двуетажна. Дограмата (врати и прозорци) частично е подменена. По северната фасада има обрушена и изпадала външна мазилка. Цокълът по западната и северната фасада е бетонов, който е изцяло пропукан и на места компрометиран. Кинозалата е разположена на първия етаж. Част от тавана е провиснал вследствие на стари течове от покрива. Дограмата е дървена, неподменена с изпочупени прозорци. Поради горепосочените факти залата не се ползва в момента.

Предвижда се: Демонтаж и монтаж на PVC прозорци в залата с р-ри 1,40/3,60 с едно отваряемо крило с р-ри 0,70/1,20 - 3бр.; Доставка и монтаж PVC  врата с з-ри 1,00/2,00; Външна гладка мазилка по цокли - 70м2; Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък – 160м2; Фасадно тръбно скеле – 200м2; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана 0,60/0,60 тип „Армстронг” – 115м2; Боядисване с латекс двукратно – 230м2; Шпакловка с готов шпакловъчна смес – 230м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 230м2; Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4х18 W – 8бр.;
обект ІV: „Сграда ДГ с.Владимирово”
ДГ се намира на първия етаж на сградата на училището, в УПИ II в квартал 59 по плана на с. Владимирово. Помещенията за занималня и спалня, и коридор, който води към санитарните възли. От ремонт се нуждаят склад за хранителни продукти и входът към кухненския блок. Храната се приготвя в кухнята на домашния социален патронаж в подземния етаж  на сградата на училището. Преминаването от първия етаж към приземния за кухнята  става през дървена врата, която е стара и прогнила. Едно от помещенията на ДСП се ползва от ДГ за склад за хранителни продукти, което се нуждае от подмяна на подовата настилка.
Предвижда се: Демонтаж на дървена врата към кухненси блок и монтаж на нова с PVC с размери 1,30/2,10 – 1бр.; Доставка и монтаж теракот – 8м2; Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори – 21м2; Монтиране на дървени греди за пясъчник 8/10 заоблени, грундирани и лакирани  с дължина 4м. – 4бр.;
ОП 2 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Ремонт подпорна стена но водосток по ул. 5 с. Подслон "; "Сграда кметство 
с. Гешаново"; "Сграда кметство с.Медово"; "Сграда ДГ с. Владимирово" община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І:Ремонт подпорна стена на водосток по ул.5 
с. Подслон
	
	

	1
	Изкоп ръчен в основи 
	м3
	1,00

	2
	Д-ка и полагане бетон В20 в основи и подпорна стена
	м3
	4,00

	3
	Кофраж и декофраж подпорна стена
	м2
	23,00

	4
	Заготовка и монтаж арматура клас АIII
	кг.
	550,00

	5
	Доставка и монтаж метален тръбен парапет за водосток
	мл.
	3,00

	6
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с р-ри 15/25/50 с вкл. всички свързани с това разходи
	бр.
	5,00

	
	обект ІІ: Сграда кметство с. Гешаново
	
	

	1
	Демонтаж и монтаж съществуващ ламиниран паркет 
	м2
	17,00

	2
	Демонтаж и монтаж на съществуващи ълови PVC  летви
	мл
	15,00

	3
	Демонтаж дървена обшивка по под
	м2
	17,00

	4
	Доставка и монтаж греди 10/10 за гредоред с дължина до 4м
	бр.
	4,00

	5
	Д-ка и м-ж на рендосани дъски с дебелина 20мм върху гредоред
	м2
	17,00

	6
	Изкоп за шахта с р-ри 1,20/1,20/4,00
	м3
	5,76

	7
	Изтраждане на шахта от бетонови пръстени с дълбочина до 4 м и бетонов капак
	бр.
	1,00

	8
	Изкоп с с ширина до 0,60м. и дълб. до 1,20 неукрепен машинен
	мл.
	5,76

	9
	Обратно засипване
	мл.
	5,76

	10
	Направа отвор в каменен зид
	бр.
	1,00

	11
	Д-ка и м-ж ф 110 с фитинги за канализация
	мл
	12,00

	12
	Направа връзка със съществуваща канализация
	бр.
	1,00

	13
	Доставка и монтаж на ф50 с включени фитинги
	мл.
	5,00

	14
	Отводняване на мивки 
	бр.
	2,00

	15
	Натоварване и превоз на земни маси на разстояние  до 2км
	м3
	5,00

	16
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	127,00

	17
	Гипсова шпакловка 
	м2
	30,00

	18
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	127,00

	19
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	30,00

	
	обект III: Сграда кметство с. Медово
	
	

	1
	Демонтаж прозозорец с р-ри 1,40/3,60
	бр.
	3,00

	2
	Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,40/3,60 с едно отваряемо крило с р-ри 0,70/1,20
	бр.
	3,00

	3
	Подмазване около прозорец с включени ъглови протектори
	мл.
	60,00

	4
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна и външна дъска
	мл.
	8,40

	5
	Остъкляване на метална рамка
	м2
	2,50

	6
	Блажна боя по метални решетки
	м2
	7,00

	7
	Очукване мазилка по цокли  и стълбищни рамена
	м2
	70,00

	8
	Външна гладка мазилка  па цокли 
	м2
	70,00

	9
	Шпакловка с каменит по цокъл с включена микрофибърна мрежа
	м2
	70,00

	10
	Очукване външна мазилка по фасада
	м2
	70,00

	11
	Фасадно тръбно скеле
	м2
	200,00

	12
	Външна гладка мазилка 
	м2
	70,00

	13
	Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък
	м2
	160,00

	14
	Доставка и монтаж водосточни тръби
	мл.
	20,00

	15
	Доставка и монтаж изхвъргачи
	бр.
	5,00

	16
	Направа холкер около сграда
	мл.
	63,00

	17
	Доставка  и монтаж водосточно казанче
	бр.
	1,00

	18
	Доставка и монтаж изхвъргач
	бр.
	1,00

	19
	Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана с р-ри 60/60 тип "Армстронг"
	м2
	115,00

	20
	Д-ка и м-ж OSB  с дебелина 9 мм по таван на дървена конструкция 
	м2
	30,00

	21
	Демонтаж дървена облицовка по стени
	м2
	32,00

	22
	Вътрешна мазилка по цокъл
	м2
	32,00

	23
	Шпакловка с каменит с включена микрофибърна мрежа по вътрешен цокъл
	м2
	32,00

	24
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	230,00

	25
	Гипсова шпакловка 
	м2
	230,00

	26
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	230,00

	27
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	230,00

	28
	Работно скеле зала
	м2
	140,00

	29
	Доставка и монтаж осветителни тела скрит монтаж ЛОТ 4х18W 
	бр.
	8,00

	30
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр.
	8,00

	31
	Доставка и монтаж ел. ключ - двоен
	бр.
	2,00

	32
	Доставка и монтаж ел. контакт
	бр.
	4,00

	33
	Доставка и монтаж контактен излаз
	бр.
	4,00

	34
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 2км
	м3
	5,00

	35
	Демонтаж, доставка и монтаж PVC врата с р-ри 1,00/2,00 с включено подмазване 
	бр.
	1,00

	 
	обект IV:  ДГ Владимирово
	
	

	1
	Доставка и монтаж PVC  врата с размери 1,30/2,10
	бр.
	1,00

	2
	Подмазване около врата с включени ъглови протектори 
	мл
	11,00

	3
	Доставка и монтаж теракот 
	м2
	8,00

	4
	Доставка и монтаж на PVC первази
	мл.
	10,00

	5
	Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални  щори /бели/
	м2
	21,00

	6
	Дървени греди  за пясъчник 8/10 - заоблени с дължина 4м. грундирани и лакирани
	бр.
	4,00


Обособена позиция 3: „Сграда кметство с.Долина”; „Сграда кметство с.Самуилово”; „Сграда кметство с.Златия”; „Сграда дом на покойника с.Миладиновци”; „Сграда читалище с. Миладиновци”; „Клуб на пенсионера с. Ловчанци”;

обект І: „Сграда кметство с.Долина”
Сградата на кметството се намира в УПИ II - 107, кв. 12 по плана на с.Долина. Сградата е монолитна едноетажна. Дограми (врати и прозорци) са подменени с нови PVC. Фасадата е боядисана с фасаген. Цокълът е измазан, шпаклован и боядисан с блажна боя. Водосточните тръби са вдигнати на метър от терена, много от изхвъргачите липсват. Водата се стича и влиза в цокъла на сградата, вследствие на което мазилката е подпухнала и на места паднала.

Предвижда се: Частичен ремонт на външната мазилка по цокъла. Шпакловка с мрежа. Външна силикатна мозаечна мазилка по цокъл и стълбищни рамена.Удължаване на водосточните тръби и монтиране на изхвъргачи.
Очукване на мазилка по цокъл – 50м2; Външна мазилка – 50м2; Шпакловка с мрежа – 165м2; Външна силикатна мозаечна мазилка по цокъл – 165м2; Доставка и монтаж на водосточни тръби – 20мл.; Доставка и монтаж на изхвъргачи – 12бр.;
обект ІІ: „Сграда кметство с.Самуилово”
Сградата на кметството се намира в УПИ II - 107, кв. 12 по плана на с.Самуилово. Сградата е едноетажна с частично подменена дограма.  Прозорците в кинозалата са дървени и прогнили. Лисва осветление. Паркетът се нуждае от циклене и лакиране. 

Предвижда се:Демонтаж, доставка и монтаж на PVC прозорци с р-ри 0,90/2,30 – 8бр.; Демонтаж на дървени столове- 72бр.; Циклене и лакиране на паркет – 80м2; Боядисване с латекс по таван - 100м2; Демонтаж на метална витрина с р-ри 6,20/2,80 – 1бр..
Доставка и монтаж на PVC витрина с вградена врата с р-ри 6,20/2,80 – 1бр.; Шкурене, лакиране и монтиране /закрепяне към паркет/ на дървени столове – 72бр.;
обект ІІІ: „Сграда кметство с.Златия”
Сградата на кметството, се намира в УПИ ХI, квартал 21 по регулационния план на с.Златия. Същата е монолитна, двуетажна. В северната част на сградата има помещение което в момента се използва за склад за дърва. Ремонтните работи като:  (подмяна на врата, подова настилка и боядисване) целят помещението да се използва като архив към кметството. На втория етаж на сградата ще се обособи стая на читалищния секретар. Стаята е с подменена дограма. Необходимо е боядисване с латекс по стени и таван и подмяна на подовата настилка и осветление.
Предвижда се:Изравнителна циментова замазка с деб. 2см. – 17м2; Доставка и монтаж ламиниран паркет с деб. 8мм- 36м2; Доставка и монтаж оветителни тела ЛОТ 4х18 W- 4бр.;  Демонтаж, монтаж на PVC врата  с р-ри  0,90/2,00 – 1бр.; Боядисване с латекс двукратно - 144м2; Грудиране с дълбокопроникващ грунд – 144м2; Доставка и монтаж ъглови летви – 33мл; Доставка и монтаж ел. контакти двойни -  6бр.;
обект ІV: „Сграда дом на покойника с.Миладиновци”;
В източната част на населеното място е разположен гробищния парк. Сградата за ритуали е едноетажн- монолитна. Дограмата е неподменена (врати, прозорци).

Предвижда се:Демонтаж, монтаж на PVС витрина с р-ри 2,50/180 – 1бр.; Демонтаж, монтаж на PVC двойна врата с р-ри  1,80/2,40 – 1бр.; Демонтаж, монтаж на PVC  прозорец с р-ри 0,80/1,50 – 1бр.; Демонтаж и монтаж на PVC  врата с р-ри 0,90/2,00 – 1бр.;
обект V: „Сграда читалище с. Миладиновци”;
Сградата на кметството е монолитна, едноетажна, разположена в квартал 75 по регулационния план на с. Миладиновци. В приземния етаж има коридор който води към зала която в миналото се е ползвала за мероприятия. Цокълът от северната страна на коридора е с подпухнала, подкожушена и на места мазилка е паднала.
На част от северната страна на сградата има построена пристройка в която са разположени санитарните  помещения. Сградата е едноетажна, изградена с тухли и плосък покрив – стоманобетонова плоча и хидроизолация. Ремонт на покривната конструкция не е извършван. Хидроизолацията е само със смола, която се е събр.ала на места на купчинки, а на други липсва. Повърхността е силно замърсена с пръст, мъх и различни треви. 
Предвижда се:Почистване на покривна повърхност  от пръст  и смола- 36м2; Д-ка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване- 40м2; Циментова замазка по плоча – 36м2; Очукване мазилка по цокъл – 60м2; Доставка и полагане на ХPS 2см. с включена шпакловака, мрежа, дюбелиране по цокъл и таван - 116м2; Външна силикатна мозаечан мазилка по цокъл – 80м2; Боядисване с латекс двукратно цветен – 340м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 340м2;
обект VI: „Клуб на пенсионера с. Ловчанци”;
Клубът на пенсионера се намира в едноетажна, монолитна сграда в кв. 1, пл. 190 по регулационния плана на  с. Ловчанци. Стаята е с подменена дограма (врати и прозорци). Подовата настилка е ламиниран паркет. Стените са с налепени релефни тапети, които се нуждаят от подмяна. 

Предвижда се: Демонтаж и монтаж на релефни тапети- 62м2

ОП 3: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ:„Сграда кметство с.Долина”; „Сградкметство с.Самуилово”; „Сграда кметство с.Златия”; „Сграда кметство с.Златия”;„Сграда дом на покойника с.Миладиновци”; „Сграда читалище с. Миладиновци”; „Клуб на пенсионера с.Ловчанци”, община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	
	обект І:Сгрда кметство с. Долина
	
	

	1
	Очукване мазилка по цокли и стълбищни рамена
	м2
	50,00

	2
	Външна мазилка по цокли
	м2
	50,00

	3
	Шпакловка с мрежа с включено грундиране
	м2
	165,00

	4
	Външна силикатна мозаечна мазилка по цокли
	м2
	165,00

	5
	Доставка и монтаж водосточни тръби 
	мл
	20,00

	6
	Доставка и монтаж изхвъргач
	бр.
	12,00

	7
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	3,00

	
	обект ІІ: Сграда кметство с. Самуилово
	

	1
	Демонтаж на метална витрина с р-ри 6,20/2,80
	бр.
	1,00

	2
	Доставка и монтаж на PVC  витрина с размери 6,20/2,80 с плътна част с височина 0,60 и вградена двойна врата с размери 1,70/2,10
	бр.
	1,00

	3
	Демонтаж дървени столове от зала
	бр.
	72,00

	4
	Шкурене, лакиране и монтиране/ закрепяне към паркет/ на дървени столове
	бр.
	72,00

	5
	Циклене и лакиране на паркет 
	м2
	80,00

	6
	Демонтаж прозорец с размери 0,90/2,30
	бр.
	8,00

	7
	Д-ка и м-ж PVC прозорец отваряем с р-ри 0,90/2,30
	бр.
	8,00

	8
	Подмазване около прозорци и витрина с включени ъглови протектори
	мл
	126,00

	9
	Латекс по таван двукратно 
	м2
	100,00

	10
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	100,00

	11
	Доставка и монтаж стенни осветителни аплици 
	бр.
	10,00

	12
	Прозвъняване на ел. инсталация
	мл.
	20,00

	
	обект III: Сграда кметство с. Златия
	
	

	1
	Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм
	м2
	17,00

	2
	Изравнителна циментова замазка с дебелина 2см
	м2
	17,00

	3
	Доставка и монтаж ъглови PVC  летви 
	мл.
	17,00

	4
	Демонтаж осветително тяло
	бр.
	2,00

	5
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр.
	2,00

	6
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр.
	3,00

	7
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр.
	2,00

	8
	Доставка и монтаж двойни ел. контакти 
	бр.
	3,00

	9
	Доставка и монтаж контактен излаз до 6м
	бр.
	5,00

	10
	Вътрешна мазилка 
	м2
	10,00

	11
	Демонтаж и монтаж метална врата 
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж PVC  врата с размери 0,90/200
	бр.
	1,00

	13
	Демонтаж PVC прозорец с р-ри 1,30/0,55
	бр.
	1,00

	14
	Д-ка и м-ж  прозорец на метална рамка с размери 1,30/0,55 с две отваряеми крила
	бр.
	1,00

	15
	Подмазване около прозорец и врата
	мл.
	18,00

	16
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	72,00

	17
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	18
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	72,00

	
	стая2
	
	

	1
	Доставка и монтаж ламиниран паркет с дебелина 8мм
	м2
	19,00

	2
	Доставка и монтаж ъглови PVC  летви 
	мл.
	16,00

	3
	Демонтаж осветително тяло
	бр.
	2,00

	4
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ 4х18W
	бр.
	2,00

	5
	Доставка и монтаж лампен излаз до 6м
	бр.
	2,00

	6
	Доставка и монтаж ел. ключ
	бр.
	1,00

	7
	Доставка и монтаж двойни ел. контакти 
	бр.
	4,00

	8
	Доставка и монтаж контактен излаз до 6м
	бр.
	4,00

	9
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	72,00

	10
	Гипсова шпакловка 
	м2
	20,00

	11
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	72,00

	12
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	20,00

	13
	Д-ка и м-ж  алуминиеви хоризонтални щори /бели/
	м2
	3,00

	14
	Д-ка и м-ж комарник с р-ри 0,55/1,20
	бр.
	1,00

	
	Обект IV: Сграда дом на покойника с. Миладиновци

	1
	Демонтаж витрина на метална рамка с р-ри 2,50/1,80
	бр.
	1,00

	2
	Доставка и монтаж PVC витрина с р-ри 2,50/1,80 с едно отваряемо крило с включен комарник
	бр.
	1,00

	3
	Демонтаж двойна метална врата с р-ри 1,80/2,40
	бр.
	1,00

	4
	Доставка и монтаж PVC врата с две отваряеми крила с р-ри 1,80/2,40
	бр.
	1,00

	5
	Демонтаж прозорец на метална рамка с пр-ри 0,80/1,50
	бр.
	1,00

	6
	Доставка и монтаж PVC прозорец с едно отваряемо крило с р-ри 0,80/1,50
	бр.
	1,00

	7
	Демонтаж дървена врата с р-ри 0,90/2,00
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж PVC врата с р-ри 0,90/2,00
	бр.
	1,00

	9
	Подмазване около врати и прозорци с включени ъглови протектори
	мл.
	50,00

	10
	Доставка и монтаж подпрозоречна дъска вътрешна и външна
	мл.
	6,60

	
	обектV: Сграда читалище с. Миладиновци
	

	1
	Почистване  на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола
	м2
	36,00

	2
	Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване
	м2
	40,00

	3
	Циментова замазка по плоча
	м2
	36,00

	4
	Грунд преди хидроизолация
	м2
	36,00

	5
	Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране  по таван
	м2
	36,00

	6
	Очукване мазилка по цокъл
	м2
	60,00

	7
	Доставка и полагане XPS 2 см с включена шпакловка,  мрежа, дюбелиране  по цокъл
	м2
	80,00

	8
	Външна силикатна мозаечна мазилка по цокъл 
	м2
	80,00

	9
	Латекс по стени двукратно - цветен 
	м2
	340,00

	10
	Стъргане стари пластове боя 
	м2
	80,00

	11
	Гипсова шпакловка 
	м2
	80,00

	12
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	340,00

	13
	Блажна боя по дървена дограма
	м2
	20,00

	14
	Фасаген по фасада
	м2
	5,00

	15
	Демонтаж дървена врата с р-ри 0,90/2,00
	бр.
	1,00

	16
	Доставка и монтаж PVC врата 0,90/2,00
	бр.
	1,00

	17
	Подмазване около врата с включени ъглови протектори
	мл.
	10,00

	
	обект VI: Сграда клуб на пенсионера с.Ловчанци

	1
	Демонтаж релефни тапети 
	м2
	62,00

	2
	Доставка и монтаж релефни тапети
	м2
	62,00


Обособена позиция 4: „Клуб на пенсионера с.Батово”; „Ограда ОУ с.Батово”; „Сграда кметство с.Прилеп”; „Сграда клуб на пенсионера с.Славеево”; „Сграда ДГс. Пчелино”; „Пасарелка с.Пчелино”;

обект І: „Клуб на пенсионера с.Батово”

Клубът на пенсионера се намира в сградата на кметството на първия етаж кв.8 п.№101 от плана на село Батово. На сградата през годините е извършван ремонт на покрива.

Предвижда се: В помещението да се изпълни шпакловка и да се освежат стените с латекс. Ще се монтират нова мивка, смесителна батерия и моноблок в тоалетната. 


Доставка и монтаж на мивка, смесителна батерия и моноблок-по 1бр. Шпаклова 50м2. Боядисване с латекс дкукратно –цветен 70м2.

обект ІІ: „Ограда ОУ с.Батово”

Сградата на училището  се намира в УПИ Х 97 в квартал 15 по регулационния план на с. Батово. Оградните пана на оградата  на училището на места липсва.Бетоновата основа на места е напукана, нарушена.
Предвижда се: Доставка и монтаж на оградни пана 200/200 см – 46 бр. се монтират върху съществуваща бетонова основа, доставка и монтаж на портали – 2бр., саниране  на бетонова основа 90м, грундиране и боядисване на оградните пана.
обект ІІІ: „Сграда кметство с.Прилеп”

Сградата на кметството се намира в УПИ XV в квартал 1 по регулационния план на с.Прилеп. Сградата е едноетажна с височина 3.50 метра. Не е извършван ремонт по фасадите.
Предвижда се:Измазване на сградата като: изчукване на старата мазилка, направата на нова и боядисване със фасаген-100м2.
обект ІV: „Сграда клуб на пенсионера с.Славеево”

Сградата на клуба на пенсионера се намира в УПИ V в квартал 12 по регулационния план на с.Славеево. Не е извършван ремонт на покрива на сградата.

Предвижда се:Ремонт на хидроизолацията на покрива като:Циментова шпакловка  на покрива-40м2, и поставяне на нова хидроизолация-40м2.
обект V: „Сграда  ДГ Пчелино”

Сградата на детската градина се намира в УПИ XIII в квартал 8 по регулационния план на Пчелино.Оградата е много стара и е нарушена.Бетона е разрушен и са останали само стърчаща арматура.  Крие риск за децата.

Предвижда се:Изграждане на нова масивна ограда с метални пана. Изкопни работи, направа на кофраж-100м2, доставка и полагане на бетон, доставка и монтаж на оградни пана и колони-26 бр. 2.50/1.50м.Дължината на оградата е 60 м., а плътната част над терена е 50 см. 
обект VI: „Пасарелка с.Пчелино”;

За безопасното преминаване през дерето на живеещите по ул.“Четвърта“ в с.Пчелино ще бъде изграден метална пешеходна пасарелка.

Предвижда се: Изработка на метална .конструкция L=6,00м., B=1,25м. от кух и L-образен профил, рифелова ламарина, бетонови устои и метален парапет.

Услуга с багер – 1,5мсм; • Доставка и полагане бетон B25 (C20/25) – 2м3; • Доставка L-образен профил 100//8мм и кух профил 100//4мм – 420кг.; •Доставка и монтаж метален парапет с H=0,80м. на пана 30/40см.
ОП 4 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Сграда клуб на пенсионера с.Батово"; "Ограда ОУ с.Батово"; "Сграда кметство с.Прилеп" ;"Сграда клуб на пенсионера с.Славеево";"Сграда ДГ с.Пчелино"; "Пасарелка с.Пчелино" община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда клуб на пенсионера с.Батово
	 
	 

	1
	Гипсова шпакловка стени
	м2
	50,00

	2
	 Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	3
	 Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	70,00

	4
	Доставка и монтаж на мивка
	бр.
	1,00

	5
	Доставка и монтаж на смесителни батерия
	бр.
	1,00

	6
	Доставка и монтаж на моноблок
	бр.
	1,00

	 
	обект ІІ: Ограда ОУ с.Батово
	
	 

	1
	Изработка,доставка и монтаж на оградни пана 200/200 см
	бр.
	46,00

	2
	Изработка, доставка и монтаж на вертикални колони-крака 80/80 с планки за монтаж
	бр.
	46,00

	3
	Изработка, достака и монтаж на портали
	бр.
	2,00

	4
	Демонтаж на стара ограда
	бр.
	1,00

	5
	Саниране на бетонна основа -90 метра
	бр.
	1,00

	6
	Грундиране и боядисване на оградни пана
	бр.
	1,00

	
	обект ІІІ: Сграда кметство с.Прилеп
	
	 

	1
	Изчукване мазилка
	м2
	100,00

	2
	Външна мазилка
	м2
	110,00

	3
	Циментова шпакловка
	м
	110,00

	4
	 Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	110,00

	5
	 Полагане фасаген по стени двукратно-цветно
	м2
	110,00

	 
	обект ІV: Клуб на пенсионера с.Славеево
	
	 

	1
	Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола
	м2
	40,00

	2
	Циментова шпакловка за оформяне на равна повърхност и наклон
	м2
	40,00

	3
	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	40,00

	 
	обект V:Сграда ДГ с.Пчелино
	
	 

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина дълбочина 0.50 см и широчина 0.30 см
	м3
	10,00

	2
	 Направа на кофраж
	м2
	104,00

	3
	Доставка и полагане на бетон В20 в основи на ограда
	м3
	13,00

	4
	Доставка и монтаж отрадно пано с PVC покритие /цветно/с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/1,50 ф 4,2 усилено
	бр.
	26,00

	5
	Д-ка и м-ж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н = 1,50
	бр.
	28,00

	6
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	5,00


	 
	обект VI:Пасарелка с.Пчелино
	
	 

	1
	Услуга с багер
	мсм.
	1,50

	2
	Доставка L-образен профил 100/100/8мм
	кг
	180,00

	3
	Доставка и полагане бетон B25 за основи
	м3
	2,00

	4
	Доставка кух профил 100/100/4мм
	кг
	240,00

	5
	Доставка и монтаж рифелова ламарина 4мм.
	м2
	7,50

	6
	Монтаж метална конструкция L=6,00м.,B=1,25м., вкл.грундиране и боядисване
	бр.
	1,00

	7
	Доставка и монтаж метален парапет с H=0,80м. на пана 30/40см.
	м,
	12,00

	8
	Конструктивно становище
	бр.
	1,00


Обособена позиция 5: „Сграда ДГ с.Бранище”; „Сграда кметство с.Плачи дол”; „Благоустрояване център с.Плачи дол”; „Сграда кметство с.П.Свещарово”;

обект І: „Сграда ДГ с.Бранище”
Сградата на ДГ се  намира в  УПИ III  в квартал 9 по регулационния план на с.Бранище. Тя е монолитна – едноетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от нея – покрив, саниране на сградата. Подменена е дървената дограма с РVС. Не e извършван ремонт в занималнята, спалнята и санитарните помещения. Канализацията е остаряла.

Предвижда се: Направа на нова септична яма от бетонни пръстени с дълбочина 3м. Доставка и монтаж тръби ф 110 за канализация- 50 метра. Шпакловка-350м2, полагане на латекс по стени и тавани-350м2, полагане на блажна боя по цокъл-106м2
обект ІІ: обект „Сграда кметство с.Плачи дол”

Сградата на кметството се намира в УПИ ІХ в квартал 24 по регулационния план на с.Плачи дол. Тя е двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Извършен е основен ремонт на покрива, подменени са част от дървените прозорци с РVС .

Предвижда се: Да се подменят пет дървени врати на втория етаж с РVС. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Демонтаж врати – 5бр.; Доставка и монтаж РVС врати 100/220  – 5бр., шпакловка -50м2, боядисване с латекс -325м2 стая кмет,коридори,санитарни помещения
обектIII:„Благоустрояване център с.Плачи дол”;

Паркът се намира в УПИ ІХ в квартал 24 по регулационния план на с.Плачи дол в непосредствена близост до автобусната спирка. Тротоарите са направени от балчишки плочи които с времето са разрушени.
Предвижда се: Да се изградят алеи от бетонова настилка. Направа на кофраж и декофраж – 55м2; Армирана бетонова настилка с бетон В 35, с дебелина 15см – 360м2 на карета с размер 3.00/5.00 м като между всяко каре се остава дилатационна фуга; арматура ф 6 с полета 20/20,
Обект IV:„Сграда кметство с.П.Свещарово”;
Сградата на кметството се намира в УПИ І в квартал 19 по регулационния план на с.П.Свещарово. Основната сграда е едноетажна монолитна. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди. Много от тях са с нарушена цялост или разместени. Има липсващи капаци и керемиди. На места дървената конструкция и ламперията са прогнили. 

Предвижда се: Ремонт на северният скат на покрива на едноетажната сграда – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с пола от ламарина на връзката между покрив и стена доставка и монтаж на керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара – 120м2; Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди – 120м2; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди – 120м2; Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране – 21мл.
ОП 5:КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Сграда ДГ с.Бранище"; "Сграда кметство с.Плачи дол"; "Благоустрояване център с.Плачи дол";"Сграда кметство с.П.Свещарово", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І:Сграда ДГ с.Бранище
	 
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	350,00

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	350,00

	3
	 Полагане латекс по стени двукратно-цветно-занималня, спалня,кухня,коридор,сервизно помещение
	м
	350,00

	4
	Боядисване с блажна боя по цокъл на стена
	м2
	106,00

	5
	Изкоп шахта с размер 1,20/1,20/4,00м
	м2
	5,76

	6
	Изграждане на шахта от бетонни пръстени с дълбочина 3м и бетонов капак
	бр.
	1,00

	7
	Изкоп машинен с ширина 0.60м и дълбочина 1.00м неукрепен
	м3
	30,00

	8
	Доставка и монтаж на РVС тръби ф 110 с фитинги за канализация 
	м,
	50,00

	9
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	30,00

	10
	Направа на отвор в бетонова шахта
	бр.
	1

	 
	обект ІI:Сграда кметство с.Плачи дол
	 
	 

	1
	Демонтаж на дървени врати-втори етаж

	бр.
	5,00

	2
	Доставка и монтаж на ПВЦ врати с размер 1.00/2.20м с включено подмазване
	бр.
	5,00

	4
	Гипсова шпакловка санитарни помещения
	м2
	50,00

	5
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	50,00

	6
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно-стая кмет,коридори,сервизни помещения
	м2
	325,00

	 
	обект ІII: Благоустрояване център  с.Плачи дол
	 
	 

	1
	Кофраж и декофраж 
	м2
	55,00

	2
	Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
	м2
	360,00

	3
	Доставка и полагане чакъл за подложка 15см.
	м3
	45,00

	 
	обект ІV:Сграда кметство с.П.Свещарово
	 
	 

	1
	Демонтаж керемиди
	м2
	120,00

	2
	Демонтаж дъсчена обшивка
	м2
	120,00

	3
	Нова дъсчена обшивка
	м2
	120,00

	4
	Доставка и монтаж  дървена скара под керемиди
	м2
	120,00

	5
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана
	м2
	120,00

	6
	Доставка и монтаж на керемиди
	м2
	120,00

	7
	Доставка и монтаж на билни капаци
	м
	25,00

	8
	Доставка и монтаж на челни дъски вкл. Лакиране
	м
	21,00

	9
	Доставка и монтаж на улуци
	м
	73,00

	10
	Доставка и монтаж на водосточни тръби
	м
	20,00

	11
	Доставка и монтаж на водосточни казанчета
	бр.
	8,00

	12
	Извозване на отпадъци до 1 км
	м3
	5,00

	
	
	
	


Обособена позиция 6: „Сграда ДГ с.Котленци”;  „Сграда читалище с.Котленци”; „Сграда ДГ с.Победа”; „Съблекалня стадион с.Победа”; „Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево”

обект І: „Сграда ДГ с.Котленци”;
Сградата на Детската градина се намира в квартал 13 по регулационния план на с.Котленци. Сградата е едноетажна. Външната мазилка на места е напукана.Стените и таваните се нуждаят от освежаване.

Предвижда се: Да се направи нова циментова шпакловка на външната стена -320м2; боядисване с фасаген -320м2; боядисване с латекс-145м2 занималня, спалня, кухня,склад, сервизни помещения.
обект ІІ: „Сграда читалище с.Котленци”;
Сградата на читалището се намира в  УПИ ХХХ  в квартал 7 по регулационния план на с. Котленци. Тя е монолитна - двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от нея – покрив, укрепване на част от източна, западна и южна фасада. Подменена е  дървената дограма с РVС. Не e извършван ремонт в е едната  гримьорна.  

Предвижда се: Да се извърши ремонт на гримьорната разположена в западната част на сградата, като се подменят двете дървени врати и прозореца с РVС дограма. Демонтира се облицовката по стените, изкърпва се мазилката под нея. Премахва се дървената подова конструкция, прави се кофраж, монтира се арматура и се залива бетон В15 за плоча. Изпълняват се циментова замазка и ламиниран паркет по пода а на тавана се монтира окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 с вградено осветление. Стените се боядисват с латекс.


Доставка и монтаж РVС прозорец 130/145 с едно отваряемо крило и комарник – 1бр.; Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210 – 2бр.; Кофраж и декофраж за стоманобетонова плоча – 13м2; Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча – 1,5м3; Армировка клас А І, всички диаметри, гладка мека стомана – 80кг; Армировка клас А ІІ и А ІІІ, оребрена стомана – 50кг; Изравнителна циментова замазка по под – 13м2; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 – 13м2; Шпакловка гипсова стени – 42м2; Боядисване с латекс двукратно- цветен – 42м2; Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 13м2; Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж – 2бр.;

обект ІІІ: „Сграда ДГ с.Победа”;

Сградата на Детската градина се намира в УПИ  VIII в квартал 32 по регулационния план на с.Победа. Сградата е двуетажна, изградена с панели. По челата на терасите има налепени плочки гранитогрес, които на места са паднали. В занималнята, коридорите и спалните помещения има пукнатини по шпакловката.

Предвижда се: Подмяна на гранитогрес по челата на терасите -20м2; шпакловка-120м2; и боядисване с латекс-310м2.занималня, коридори, санитарни помещения,склад.
обект ІV„Съблекалня стадион с.Победа”

Сградата на съблекалнята на стадиона се намира в УПИ І в квартал 43 по регулационния план на с.Победа. Сградата е едноетажна, изградена с тухли и плосък покрив – стоманобетонова плоча и хидроизолация. Ремонт на покрива не е извършван. Хидроизолацията е само със смола, която се е събрала на места на купчинки, а на други липсва. Повърхността е силно замърсена с пръст, мъх и различни треви. Челото е силно обрушено и на много места се вижда арматурата на плочата. 

Предвижда се: Да се почисти много добре покривната повърхност от замърсяванията и ерозиралите строителни материали. Направа на нова циментова шпакловка  за получаване на равна повърхност, полагане на битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване.


Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола – 130м2; Циментова замазка за оформяне на равна повърхност и наклон – 130м2; Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване – 130м2.

 

обект V: „Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево

Пенсионерският клуб се намира в УПИ ХІІІ в квартал 14 по регулационния план на с.Методиево. На сградата през годините е извършван ремонт на покрива и частични мазилки по северната фасада.
Предвижда се: Да се изпълни топлоизолация на северната стена на сградата с ЕPS 10см. с включени профили, мрежа, шпакловка, грундиране и силиконова минерална мазилка в съответствие с изискванията за икономия на енергия и топлосъхранение.  Дейностите и количествата са следните: Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 10см – 30м2;  Силиконова външна мазилка с дебелина на камъче 1,5 – 30м2; 
ОП 6:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"Сграда ДГ с.Котленци"; "Сграда читалище с.Котленци "; "Сграда ДГ с.Победа";"Съблекалня стадион с.Победа"и"Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I : Сграда ДГ с.Котленци
	 
	 

	1
	Циментова шпакловка
	м2
	320,00

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	320,00

	3
	Боядисване фасаген
	м2
	320,00

	4
	Полагане  по стени и  таван с латекс-двукратно
	м2
	145,00

	 
	Обект II:Сграда читалище с.Котленци
	 
	 

	1
	Демонтаж дървена дограма
	бр.
	3,00

	2
	Доставка и монтаж РVС прозорец 130/145 с едно отваряемо крило с широчина 0.60 см и комарник
	бр.
	1,00

	3
	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210
	бр.
	2,00

	4
	Изкърпване мазилка около врати и прозорци
	м,
	30,00

	5
	Демонтаж облицовка стени
	м2
	20,00

	6
	Демонтаж гредоред
	м2
	13,00

	7
	Кофраж и декофраж за стоманобетонова плоча
	м2
	13,00

	8
	Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча
	м2
	1,50

	9
	Армировка клас А І, всички диаметри, гладка мека стомана
	кг
	80,00

	10
	Армировка клас А ІІ и А ІІІ, оребрена стомана
	кг
	50,00

	11
	Изравнителна циментова замазка по под
	м2
	13,00

	12
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м2
	2,00

	13
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	13,00

	14
	Очукване мазилка
	м2
	5,00

	15
	Изкърпване мазилка стени
	м2
	10,00

	16
	Шпакловка гипсова стени
	м2
	42,00

	17
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	42,00

	18
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	22,00

	19
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	42,00

	20
	Лампен излаз до 6м
	бр.
	3,00

	21
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр.
	2,00

	22
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	13,00

	23
	Доставка и м-ж ъглови летви за ламиниран паркет
	м,
	12,00

	24
	Доставка и монтаж ел.ключ двоен
	бр.
	1,00

	25
	Доставка и монтаж противовлажно тяло
	бр.
	1,00

	26
	Контактен излаз до 6м
	бр.
	1,00

	27
	Доставка и монтаж контакт тип шуко двоен
	бр.
	1,00

	 
	Обект III:Сграда ДГ с.Победа
	 
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	120,00

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	120,00

	3
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	310,00

	4
	Демонтаж на гранитогрес по чела на тераса
	м2
	20,00

	5
	Доставка и монтаж на гранитогрес по чела на тераса
	м2
	20,00

	 
	Обект IV Съблекалня стадион с.Победа
	 
	 

	1
	Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола
	м2
	130,00

	2
	Циментова шпакловка за оформяне на равна повърхност и наклон
	м
	130,00

	3
	Хидроизолация от  пласт битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване
	м2
	130,00

	 
	Обект V Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево
	 
	 

	1
	Доставка и полагане на топлоизолация  EPS по стени с деб. 10 см. мрежа, шпакловка, 
	м2
	33,00

	2
	Доставка и полагане на силиконова минерална мазилка - цветна 
	м2
	33,00


Обособена позиция 7: „Сграда работилница ОУ с.Дончево”; „Сграда ДСП с.Дончево”; „Автотранспорт община Добричка”;
обект І: „Сграда работилница ОУ с.Дончево”;

Работилницата е разположена в двора на НУ „Св.Кирил и Методий“, находящо се в УПИ XIІІ, кв.11 по плана на с.Дончево. Монолитна едноетажна сграда, на която не е правен основен ремонт. Покривната конструкция е в сравнително добро състояние, като е направено препокриване с керемиди. Дограмата е подменена с ПВЦ. На сградата е направена нова мазилка. Около сградата има изграден водоплътен тротоар.

Предвижда се: Измазване на стените във вътрешните помещения-267м2, шпакловка-267м2; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатови пана с размери 60/60 см-109м2, доставка и монтаж на ПВЦ врати с размер 0.90/2.00 м-7бр.Направа на нова ел. инсталация, нова ВиК инсталация,нова изгребна яма,направа на армирана настилка.
обект ІІ: „Сграда ДСП с.Дончево”;

Домашният социален патронаж (ДСП) е разположен в подземния етаж на сградата на кметството  находящо се УПИ IV в кв.14 по плана на с.Дончево. По стените в миялното помещение има паднали плочки фаянс. В тоалетната не е извършван ремонт от много години. 

Предвижда се:Частичен ремонт на сервизните помещения и куфнята , демонтаж и монтаж на фаянс -30м2, демонтаж на 2 бр. врати и прозорец, доставка и монтаж на 2бр. врати 0.80/2.00м и прозорец с размер 0.50/070.

обект ІІІ: „Автотранспорт община Добричка”;

В сградата на автотранспорта не е извършван ремонт. Нужна е подмяна на подовото покритие в стаите, шпакловка и боядисване.Покрива на КПП е покрит с ламарина която е корозирала.
Предвижда се: Доставка и монтаж на теракот-58м2, шпакловка-109м2, боядисване с латекс-180м2, ремонт покрив КПП -90м2.
ОП 7:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: „Сграда работилница ОУ с.Дончево”; „Сграда ДСП с.Дончево”; „Автотранспорт община Добричка”;
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда работилница ОУ с.Дончево
	 
	 

	А
	Стая1
	 
	 

	1
	Демонтаж на интериорна врата
	бр.
	1,00

	2
	Направа армирана бетонова настилка с Н=0.10 м
	м2
	43,00

	3
	Доставка и полагане на теракот-релефен
	м2
	43,00

	4
	Доставка и монтаж ъглови PVC перваз
	м
	27,00

	5
	Вътрешна мазилка
	м2
	80,00

	6
	Доставка и монтаж окачен таван тип"Армстронг" от минераловатови пана с размери60/60 см
	м2
	43,00

	7
	Гипсова шпакловка
	м2
	40,00

	8
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	80,00

	9
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	80,00

	10
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска
	м
	6,00

	11
	Доставка и монтаж алуминиева врата с размер0.90/2.00м
	бр.
	1,00

	12
	Подмазване около прозорци и врата,вкл.ъглови протектори
	м
	60,00

	13
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ4х18,вграден монтаж
	бр.
	6,00

	14
	Доставка и монтаж ел.контакти двойни
	бр.
	4,00

	15
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	1,00

	16
	Доставка и монтаж розетка
	бр.
	2,00

	17
	Доставка и направа лампен излаз до 6м
	бр.
	6,00

	18
	Доставка и направа контактен излаз до 6м
	бр.
	4,00

	19
	Разделно събиране и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	4,00

	Б
	Стая2
	 
	 

	1
	Демонтаж на интериорна врата
	бр.
	2,00

	2
	Направа армирана бетонова настилка с Н=0.10 м
	м2
	11,00

	3
	Доставка и полагане на теракот-релефен
	м2
	11,00

	4
	Доставка и монтаж ъглови PVC перваз
	м
	13,00

	5
	Вътрешна мазилка
	м2
	40,00

	6
	Доставка и монтаж окачен таван тип"Армстронг" от минераловатни пана с размери 60/60 см
	м2
	11,00

	7
	Гипсова шпакловка
	м2
	20,00

	8
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	40,00

	9
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	40,00

	10
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска
	м
	1,50

	11
	Доставка и монтаж алуминиева врата с размер0.95/2.00м
	бр.
	1,00

	12
	Подмазване около прозорци и врата,вкл.ъглови протектори
	м
	30,00

	13
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ4х18,вграден монтаж
	бр.
	2,00

	14
	Доставка и монтаж ел.контакти двойни
	бр.
	4,00

	15
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	1,00

	16
	Доставка и направа лампен излаз до 6м
	бр.
	1,00

	17
	Доставка и направа контактен излаз до 6м
	бр.
	4,00

	18
	Доставка и монтаж на ППР тръба с ф20,PN16,вкл.фитинги,изолация и укрепване
	м
	6,00

	19
	Доставка и монтаж на ППР тръба с ф20,вкл.фитинги,изолация и укрепване
	м
	3,00

	20
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръбаф50,вкл.фитинги и укрепване
	м
	6,00

	21
	Доставка и монтаж смесител за КМ
	бр.
	1,00

	22
	Разделно събиране и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	3,00

	В
	Стая3(Ляво)
	 
	 

	1
	Демонтаж на интериорна врата
	бр.
	1,00

	2
	Направа армирана бетонова настилка с Н=0.10 м
	м2
	33,00

	3
	Доставка и полагане на теракот-релефен
	м2
	33,00

	4
	Доставка и монтаж ъглови PVC перваз
	м
	24,00

	5
	Вътрешна мазилка
	м2
	72,00

	6
	Доставка и монтаж окачен таван тип"Армстронг" от минераловатни пана с размери60/60 см
	м2
	33,00

	7
	Гипсова шпакловка
	м2
	40,00

	8
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	72,00

	9
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	72,00

	10
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска
	м
	3,00

	11
	Подмазване около прозорци и врата,вкл.ъглови протектори
	м
	28,00

	12
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ4х18,вграден монтаж
	бр.
	6,00

	13
	Доставка и монтаж ел.контакти двойни
	бр.
	3,00

	14
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	1,00

	15
	Доставка и монтаж розетка
	бр.
	2,00

	16
	Доставка и направа лампен излаз до 6м
	бр.
	6,00

	17
	Доставка и направа контактен излаз до 6м
	бр.
	3,00

	18
	Разделно събиране и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	3,00

	Г
	Антре
	 
	 

	1
	Направа армирана бетонова настилка с Н=0.10 м
	м2
	12,00

	2
	Доставка и полагане на теракот-релефен
	м2
	12,00

	3
	Доставка и монтаж ъглови PVC перваз
	м
	14,00

	4
	Вътрешна мазилка
	м2
	31,00

	5
	Доставка и монтаж окачен таван тип"Армстронг" от минераловатни пана с размери60/60 см
	м2
	12,00

	6
	Гипсова шпакловка
	м2
	12,00

	7
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	31,00

	8
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	31,00

	9
	Доставка и монтаж осветително тяло ЛОТ4х18,вграден монтаж
	бр.
	1,00

	10
	Доставка и монтаж ел.контакти двойни
	бр.
	2,00

	11
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж розетка
	бр.
	2,00

	13
	Доставка и направа лампен излаз до 6м
	бр.
	1,00

	14
	Доставка и монтаж ел.табло,вкл.предпазители(1x50A,4x25A,4x10A)
	бр.
	1,00

	15
	Доставка и направа контактен излаз до 6м
	бр.
	2,00

	16
	Разделно събиране и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	2,00

	Д
	Помещение WC
	 
	 

	1
	Демонтаж на входна дървена  врата1.10/2.00м
	бр.
	1,00

	2
	Направа армирана бетонова настилка с Н=0.10 м
	м2
	10,00

	3
	Доставка и полагане на теракот-релефен
	м2
	10,00

	4
	Доставка и монтаж ъглови PVC перваз
	м
	15,00

	5
	Вътрешна мазилка
	м2
	44,00

	6
	Доставка и монтаж окачен таван тип"Армстронг" от минераловатни пана с размери60/60 см
	м2
	10,00

	7
	Гипсова шпакловка
	м2
	15,00

	8
	Доставка и полагане фаянс по стени с Н=1.50м
	м2
	28,00

	9
	Направа обръщане страници с фаянс вкл.лайсни
	м
	30,00

	10
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	17,00

	11
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	17,00

	12
	Доставка и монтаж подпрозоречна вътрешна дъска
	м
	1,30

	13
	Доставка и монтаж алуминиева врата с размер1,10/2.00м,с едно отваряемо крило
	бр.
	1,00

	14
	Доставка и монтаж алуминиева врата с размери 0,70/2,00м
	бр.
	2,00

	15
	Подмазване около прозорци и врата,вкл.ъглови протектори
	м
	16,00

	16
	Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло
	бр.
	3,00

	17
	Доставка и монтаж ел.контакти двойни
	бр.
	3,00

	18
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	3,00

	19
	Доставка и направа лампен излаз до 6м
	бр.
	3,00

	20
	Доставка и направа контактен излаз до 6м
	бр.
	3,00

	21
	Доставка и монтаж на ППР тръба с ф20,PN16,вкл.фитинги,изолация и укрепване
	м
	12,00


	22
	Доставка и монтаж на ППР тръба с ф20,PN20вкл.фитинги,изолация и укрепване
	м
	3,00

	23
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръбаф50,вкл.Фитинги и укрепване
	м
	10,00

	24
	Доставка и монтаж смесител за тоалетна мивка
	бр.
	1,00

	25
	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат, включена полуконзола и отводняване
	бр.
	1,00

	26
	Доставка и монтаж проточен бойлер 10л
	бр.
	1,00

	27
	Доставка и монтаж моноблок,вкл.захранване и отводняване
	бр.
	2,00

	28
	Доставка и монтаж подов сифон ф50
	бр.
	3,00

	29
	Разделно събиране и изнасяне на стр.отпадъци от обекта на разстояние до 1км
	м3
	2,00

	Е
	Водопроводно отклонение от ВШ до сграда
	 
	 

	1
	Изкоп с шир. До 1.м, и дълбок до 1.20,неукрепен
	м3
	7,68

	2
	Доставка и полагане на пясък за подложка
	м3
	2,40

	3
	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф110,вкл.фитинги
	м
	12,00

	4
	Обр.атен насип земни почви-ръчно
	м3
	5,28

	5
	Уплътняване
	м3
	7,68

	6
	Направа на изгребна бетонова шахта с Н3,00м,D=1,00-1,20м,вкл.бетонов капак и изкопни работи
	бр.
	1,00

	 
	обект ІІ: Сграда ДСП с.Дончево
	 
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	20,00

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	20,00

	3
	Полагане на латекс двукратно-цветен
	м2
	20,00

	4
	Демонтаж на 2 бр..врати и 1 бр.. прозорец
	бр.
	3,00

	5
	Доставка и монтаж на  1бр..прозорец с р-ри 0.70/050 с включено подмазване
	м2
	0,35

	6
	Доставка и монтаж на 3 бр..врати с р-ри0.80/2.00 с включено подмазване
	м2
	3,20

	7
	Доставка и монтаж на мивка
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж на моноблок
	бр.
	1,00

	9
	Очукване на фаянс
	м2
	30,00

	10
	Доставка и монтаж на фаянс
	м2
	30,00

	 
	обект III:Автотранспорт община Добричка
	 
	

	1
	Доставка и монтаж теракот стая шофьор
	м2
	25,00

	2
	Гипсова шпакловка стая шофьор
	м2
	64,00

	3
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	64,00

	4
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	64,00

	5
	Доставка и монтаж теракот коридор архив
	м2
	18,00

	6
	Доставка и монтаж теракот стая охрана
	м2
	15,54

	7
	Шпакловка стая охрана
	м2
	45,00

	8
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	45,00

	9
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м
	45,00

	10
	Демонтаж на дървена врата
	бр.
	1,00

	11
	Доставка и монтаж на ПВЦ вратас р-ри 1.20/1.80 с включено подмазване
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на шкафчета
	бр.
	5,00

	13
	Демонтаж на ламарина на покрив на КПП
	м2
	90,00

	14
	Доставка и монтаж на ламарина на покрив КПП
	м2
	90,00

	15
	Доставка и полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	70,00

	16
	Боядисване колони
	м2
	80,00

	
	
	
	


Обособена позиция 8: „Сграда кметство с.Богдан”; „Ограда кметство с.Драганово”; „Сграда кметство с.Драганово”;

обект І: „Сграда кметство с.Богдан”;

 
Сградата на кметството  се намира в УПИ IX в квартал 19 по регулационния план на с.Богдан. Сградата  е едноетажна монолитна.  Ремонт ще се извършва на покривната конструкция. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди. Много от тях са с нарушена цялост или разместени. Има липсващи капаци и керемиди. На места дървената конструкция и ламперията са прогнили.   

Предвижда се:Ремонт на покрива на едноетажната сграда – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с пола от ламарина на връзката между покрив и стена; Възстановяване на частично паднала обшивка по таван и осветление;

Доставка и монтаж на керемиди - нови на изпълнителя върху дървена скара – 308м2; Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди – 308м2; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди – 308м2; Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране – 64мл; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600-40м2.
обект ІІ: „Ограда кметство с.Драганово”;

Сградата на кметството  се намира в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с.Драганово. Сградата  е едноетажна монолитна. Оградата на кметството е бетонна, силно наклонена.

Предвиждат се:Разбиване на старата ограда; изкопни дейности, направа на кофраж-18м2, доставка и полагане на бетон-18м3, доставка и монтаж на декоративни оградни пана-24бр.
обект ІІІ: „Сграда кметство с.Драганово”;

Сградата на кметството  се намира в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с.Драганово. Сградата  е едноетажна монолитна. В нея се помещава и лекарски кабинет който е в ужасно състояние. Северната стена на кметството се нуждае от нова външна мазилка.

Предвиждат се : Направа на нова външна мазилка-80м2, шпакловка и боядисване на кабинета-52м2, доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана600/600мм-10м2., доставка и монтаж на ламиниран паркет-10м2
ОП 8: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Сграда кметство с. Богдан";" Ограда  кметство с.Драганово"; "Сграда кметство с.Драганово" община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Сграда кметство с. Богдан
	 
	 

	1
	Демонтаж керемиди
	м2
	308,00

	2
	Демонтаж улуци
	м
	64,00

	3
	Демонтаж водосточни тръби
	м
	20,00

	4
	Демонтаж дъсчена обшивка
	м2
	308,00

	5
	Нова дъсчена обшивка
	м2
	308,00

	6
	Доставка и монтаж  дървена скара под керемиди
	м2
	308,00

	7
	Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана
	м2
	308,00

	8
	Доставка и монтаж на керемиди
	м2
	308,00

	9
	Доставка и монтаж на билни капаци
	м
	50,00

	10
	Доставка и монтаж на челни дъски вкл. Лакиране
	м
	64,00

	11
	Доставка и монтаж на улуци
	м
	64,00

	12
	Доставка и монтаж на водосточни тръби
	м
	20,00

	13
	Доставка и монтаж на водосточни казанчета
	бр.
	5,00

	14
	Извозване на отпадъци до 1 км
	м3
	5,00

	15
	Демонтаж прозорци приземен етаж
	бр.
	13,00

	16
	Доставка и монтаж на ПВЦ врата с размер 1.00/2.00 м с включено подмазване
	бр.
	1,00

	17
	Доставка и монтаж прозорци ПВЦ  с размер 1.40/0.80 м с включено подмазване
	бр.
	13,00

	18
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	40,00

	 
	обект IІ: Ограда кметство с.Драганово
	 
	 

	1
	Механизиран изкоп на земни почви, за основи с ограничена ширина
	м3
	24,00

	2
	Доставка материали и направа кофраж за стени в основи                                                              
	м2
	18,00

	3
	Доставка материали и полагане на бетон, клас В25 - за стена на ограда
	м3
	18,00

	4
	Декоративни пана
	бр.
	24,00

	5
	Метална порта
	бр.
	1,00

	6
	Разбиване на бетонова ограда  и извозване на строителни отпадъци до 10 км
	м3
	24,00

	
	обект III: Сграда кметство с.Драганово
	 
	 

	1
	Очукване на мазилка
	м2
	80,00

	2
	Външна мазилка
	м2
	80,00

	3
	Стъргане на стари пластове боя
	м2
	52,00

	4
	Гипсова шпакловка
	м2
	52,00

	5
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	52,00

	6
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	52,00

	7
	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 
	м2
	10,00

	8
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV вграден монтаж
	бр.
	2,00

	9
	Изравнителна циментова замазка по под
	м2
	10,00

	10
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	10,00

	11
	Направа на лампен и контактен излаз-6м
	бр.
	1,00


Обособена позиция 9: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”;  „Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец”;

обект І: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция”; 
Сградата на ЦНСТПЛД се намира в УПИ I кв.9 по регулационни план на село Опанец. През изминалата година е извършен основен ремонт на сградата ремонт на покрива, саниране на сградата, подменени са всички прозорци и врати с ПВЦ. Извършен е основен ремонт на стаите и баните, трапезарията.

Предвиждат се: Следните дейности шпакловка на помещенията в приземен етаж-423м2, боядисване с латекс-696м2, доставка и монтаж на теракот -153м2, изграждане на комин за парното отопление на сградата.Изграждане на вътрешно стълбище с размери 4.60/1.55 м.
обект ІІ: „Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец”;

Сградата на ДПЛД се намира вУПИ I кв.9 по регулационни план на село Опанец. Покривът на сградата е от ондулин. С течение на времето се е деформирал. Има направен ремонт на западните скатове на покрива.
Предвиждат се: Подмяна на OSB плоскости-403м2, полагане на битумен грунд-403м2; доставка и монтаж на битумни керемиди по покрива вкл.под керемидена мушама-403м2; доставка и монтаж на улуци -40мл, 
ОП 9:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ:"Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец" и "Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец" , община Добричка

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	Обект I:Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с.Опанец
	 
	 

	 
	Директорски кабинет
	 
	 

	1
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	55

	2
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	55

	3
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	16

	4
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	16

	5
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Кабинет трудотерапевт
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	50

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	66

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	66

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	16

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	16

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Лекарски кабинет
	
	 

	1
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	62

	2
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	62

	3
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	14,4

	4
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	15

	5
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Битово персонал
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	46

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	62

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	62

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	15

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	16

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Склад постелъчен инвентар
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	36

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	36

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	36

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	7,68

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	12

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Склад пелети
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	24

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	28

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	26

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	4

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	8

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Перално помещение
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	27

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	27

	3
	Полагане на  латекс двукратно
	м2
	27

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	6

	
	Котелно
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	11

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	11

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	11

	
	Склад хигиенни материали
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	23

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	27

	3
	Полагане на  латекс двукратно
	м2
	27

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	3,4

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	7

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Склад мръсно бельо
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	28

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	28

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	28

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	3,74

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	8

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Склад чисто бельо
	
	 

	1
	Разкъртване на фаянс
	м2
	15

	2
	Мазилка
	м2
	21

	3
	Гипсова шпакловка
	м2
	33

	4
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	33

	5
	Полагане на  латекс
	м2
	33

	6
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	5,2

	7
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	10

	8
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Склад амбалаж
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	14

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	14

	3
	Полагане на латекс двукратно
	м2
	14

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	4

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	8

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	1

	
	Коридори
	
	 

	1
	Гипсова шпакловка
	м2
	131

	2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	249

	3
	Полагане на  латекс двукратно
	м2
	249

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	33,5

	5
	Доставка и монтаж на ПВЦ первази
	м
	72

	6
	Доставка и монтаж на преходна лайсна
	бр.
	2

	
	Други
	
	 

	1
	Доставка и монтаж на ПВЦ врата -столова
	бр.
	1

	2
	Изграждане на парапепи на външни рампа
	м
	80

	3
	Изграждане на парапети-вътрешни
	м
	40

	
	Изграждане на вътрешно стълбище с размер 4.60/1.55
	
	 

	1
	Направа на кофраж
	м2
	7

	2
	Демонтаж на теракот
	м2
	7

	3
	БетонБ25 за стълбище
	м3
	1,2

	4
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	8,04

	5
	Армировка с мрежа ф6/20/20
	м2
	5

	6
	Направа на холхер
	м
	60

	6
	Извозване на стр.отпадъци 
	м3
	1

	
	Комин
	
	 

	1
	БетонБ25 за фундамент
	м3
	0,48

	2
	Бетон Б25 за стени 12 см и пояс
	м3
	0,85

	3
	Направа на кофраж
	м2
	12,24

	4
	Пробиване отвори в тухлен зид
	м2
	44

	5
	Прокопаване на улей с дълбочина
	м2
	1,5

	6
	Доставка и монтаж укрепващ профил U16 
	м
	6

	7
	Доставка и монтаж анкерен болт М12
	бр.
	5

	8
	Укрепваща скоба ф200
	бр.
	1

	9
	Тръба димоотводна неръждаема стомана ф150
	м
	1,5

	10
	Коляно 90 неръждаема стомана ф150
	бр.
	1

	11
	Тръба димоотводна неръждаема стомана ф200
	м
	4,65

	12
	Изолация димоотводна тръба
	м2
	2,5

	13
	Изкоп за фундамент
	м3
	6

	14
	Зидария с огнеупорни тухли-материали и труд
	м2
	4,5

	15
	Измазване на комин
	м2
	7

	16
	Бетон тротоар6,30/1,2/0,10
	м3
	1,6

	17
	Армировка с мрежа ф6/20/20
	м2
	16

	18
	Шапка за комин ф300
	бр.
	1

	
	Оборудване на бани за инвалиди-2бр.
	
	 

	1
	Дръжка-ръкохватка
	бр.
	8

	2
	Дръжка тоалетна
	бр.
	2

	3
	Седалка
	бр.
	2

	4
	Дръжка душ
	бр.
	2

	
	Обект II:Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец
	
	 

	1
	Демонтаж на ондулин
	м2
	403

	2
	Обшивка на покрив с OSB плоскости 11мм
	м2
	403

	3
	Демонтаж улуци
	мл
	40

	4
	Битумен грунд по дървени повърхности
	м2
	403

	5
	Д-ка и полагане на битумни керемиди по покрив, включена подкеремидна мушама 2мм
	м2
	403

	6
	Д-ка и м-ж на водосточно казанче
	бр.
	5

	7
	Д-ка и м-ж водосточни тръби
	мл
	15

	8
	Д-ка и м-ж есове от поцинкован ламарина
	бр.
	10

	9
	Д-ка и м-ж на улуци
	мл
	40

	10
	Д-ка и м-ж капаци по била
	мл
	20

	11
	Боядисване с блажна боя по стряха и челна дъска
	м2
	25


Обособена позиция 10: „Сграда Здравна служба с.Стожер”; „Сграда ДСП с.Стожер”; „Сграда ДГ с.Стожер”;

обект І: „Сграда Здравна служба с.Стожер”

Сградата на здравната служба е двуетажна - монолитна разположена в УПИ XII, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира в централната част на населеното място в непосредствена близост до детската градина. Дограмата /входна врата и прозорци/ не е подменяна. На първият етаж са разположени кабинети на доктор и зъболекар.

Предвижда се: Демонтаж и подмяна на дървени прозорци с нови PVC на цялата сграда. Монтиране на външни и вътрешни подпрозоречни дъски. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно.  Изграждане на  рампа за хора с двигателни проблеми  за свободен достъп до кабинетите с размери7.00/1.50.м и ремонт на слъбищна площадка с размер 2.80/ 14.00 м.
Доставка и монтаж PVC прозорец 1,50/1,90м., едно отваряемо крило, комарник и подмазване – 19бр.;Доставка и монтаж PVC прозорец 0,70/0,90м., вкл.подмазване- 7бр.; Доставка и монтаж PVC врати  1,20/2,10м.  – 8бр..; Боядисване с латекс двукратно- 200м2.; шпакловка-200м2.
обект ІІ: „Сграда ДСП с.Стожер”;

Сградата на социалният патронаж е едноетажна - монолитна разположена в УПИ XII, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира  в непосредствена близост до детската градина и здравната служба. По стените има пукнатини. Необходимо е и подмяна на окачения таван.

Предвижда се: Шпакловка-30м2, боядисване с латекс-30м2 и доставка и монтаж наокачен таван от минераловатни пана модул600/600мм-30м2.
обект ІІІ: „Сграда ДГ с.Стожер”;

Сградата на детската градина е двуетажна –изградена с панели и е  разположена в УПИ XI, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира  в непосредствена близост до здравната служба и училището. Около сградата има съществуващи бетонни пътеки които със времето са се изронили. В три от разливните помещение е нужно подмяната на теракота. Оградата се нуждае от боядисване.
Предвижда се:Направа на кофраж-156м2, направа на армирана бетонова пътека  с Н=0.15 см арматура ф8 и дилатационна фуга-410м2 демонтаж на теракот-30м2, доставка и монтаж на теракот-30м2, боядисване на ограда 220м2.
ОП 10:КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Сграда Здравна служба с.Стожер";"Сграда ДСП с.Стожер" и "Сграда ДГ с.Стожер", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда Здравна служба с.Стожер
	 
	 

	 1
	Демонтаж на дървена дограма-прозорци и врати
	бр.
	34,00

	 2
	Доставка и монтаж PVC прозорец с  р-ри0,90/0,70м
	бр.
	7,00

	 3
	Доставка и монтаж PVC прозорец с р-ри 1,50/1,90м с едно отваряемо крило с р-ри 0.60 см с включено подмазване
	бр.
	19,00

	4
	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма врати1,20/2,10 с включено подмазване
	бр.
	8,00

	5
	Шпакловка лекарски кабинети фоайе и санитарен възел
	м2
	200,00

	6
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	200,00

	7
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	200,00

	8
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	41,00

	9
	Ремонт стълбища и изграждане на рампа за хора с двигателни проблеми с размери 7.00/1.50 и монтаж на парапет.
	м2
	60,00 

	 
	обект II Сграда ДСП с.Стожер
	 
	 

	1 
	Гипсова шпакловка 
	м2
	30,00

	 2
	Полагане на дълбокопроникващ грунд
	м2
	30,00

	3
	Полагане латекс по стени двукратно-цветно
	м2
	30,00

	4
	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600
	м2
	30,00

	 
	обект II Сграда ДГс .Стожер
	 
	 

	 1
	Монтаж и демонтаж на кофраж
	м2
	156,50

	 2
	Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
	м2
	406,90

	3
	Доставка и полагане чакъл за подложка 15см.
	м3
	20,00

	4
	Демонтаж на теракот в кухня
	м2
	25,00

	5
	Доставка и монтаж на теракот
	м2
	25,00

	6
	Боядисване на челни дъски,парапети 
	м2
	220,00

	
	
	
	


Обособена позиция 11: „Сграда кметство с.Царевец”; „Сграда ДГ с.Царевец”; „Сграда читалище с.Царевец”;
обект І : „Сграда кметство с.Царевец”

Сградата на кметството се намира в кв.19, УПИ IX – 142 по плана на село Царевец. Тя е двуетажна с частично подменена  PVC дограма. На първия етаж са разположени три помещения, като едното е обособено за клуб на пенсионера,  другите за младежки клуб и ритуална зала. На втория етаж се намира кметството. 


 Предвижда се: Подмяна на съществуващите стъклени тухли и  дървената дограма с нова PVC дограма. Гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани


Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътната част 0,60см с размери 270/130 отваряемо крило и комарник с вградена врата - 1бр.; и комарник с размери 270/130 – 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с отваряемо крило и комарник с размери 150/150 – 1 бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/250 отваряемо крило и комарник, с вградена врата – 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 отваряемо едно крило, с вградена врата – 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 отваряемо едно крило и комарник, с вградена врата – 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 350/250 с едно отваряемо крило и комарник с вградена врата – 1бр.; Гипсова шпакловка – 47м2. Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 47м2. Боядисване с латекс стени и тавани – 47м2.

Обект ІІ : „Сграда ДГ с.Царевец”


Сградата се намира в кв.19 по плана на село Царевец. Тя е едноетажна, с една стая за спане и занималня.
Предвижда се: Топло изолационен материали по фасадите на склада, полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени, направа на портал и портичка от  винкелова рамка, мрежа и ламарина и частична подмяна на керемиди по покрива на сградата. 
Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада – 50.14м2; Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране – 50,14м2; Доставка и монтаж на метален портал с размери 350/160 на винкелова рамка и портичка с размери 100/160 на винкелова рамка, включително грундиране и боядисване; Частично препокриване на покрив с нови керемиди – 5м2.

обект ІІІ: „Сграда читалище с.Царевец”;
             Сградата се намира в кв.15, УПИ VIII – 152 по плана на село Царевец. Сградата е двуетажна. На първия етаж е разположено голямо помещение с предназначение за концертна сграда. Има и помещение маза, което се използва за мероприятия. На втория етаж са разположени изложбена зала и стая за читалищен секретар. 

Предвижда се: Частична подмяна на гредоред. Наковаване на ново дюшеме, включително циклене и лакиране. Подмяна дървена дограма с нова PVC дограма. Изкърпване мазилка частично. Шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Поставяне окачен таван тип Армстронг. Поставяне на нови улуци, водосточни тръби и казанчета. Направа на армирана бетонова настилка. Шкурене и лакиране на дървени столове.

Частична подмяна на гредоред – 3,2м3. Наковаване на ново дюшеме – 147м2, включително циклене и лакиране. Доставка и монтаж на PVC дограма с размери 140/140 – 2бр.; Доставка и монтаж на PVC входна врата външна с размери 180/320 с две отваряеми крила - 1бр.; 180/280 витрина – 5м2 и 90/200 – 2бр. Изкърпване с вароциментова мазилка – 66м2. Грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани – 172м2. Шпакловка – 66м2. Поставяне окачен таван тип Армстронг – 53м2. Направа на армирана бетонова настилка – 40м2. Демонтаж, шкурене, лакиране и монтаж дървени столове.
ОП 11:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ: "Сграда кметство с.Царевец"; "Сграда ДГ с. Царевец" и "Сграда читалище с. Царевец", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І Кметство - Царевец
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж дървени плоскости
	м2

	10,35

	2
	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътната част 0,60см с размери 270/130 отваряемо крило и комарник с вградена врата - 1бр.
	бр.
	1

	3
	Доставка и монтаж на PVC витрина с отваряемо крило и комарник с размери 150/150 – 1 бр.
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/250 отваряемо крило и комарник, с вградена врата – 1бр.
	бр.
	1

	5
	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 отваряемо едно крило, с вградена врата – 1бр.
	бр.
	1

	6
	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 отваряемо едно крило, с вградена врата – 1бр.
	бр.

	1

	7
	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 с едно отваряемо крило и комарник, с вградена врата – 1бр.
	бр.

	1

	8


	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 350/250, отваряемо крило и комарник с вградена врата – 1бр.
	бр.
	1

	9
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	47,00

	10
	Шпакловка стени
	м2
	47,00

	11
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	47,00

	12
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	47,00

	13
	Демонтаж на дървена дограма 
	м2
	46,00

	14
	Обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа/
	м,

	38,00

	 
	обект ІІ ДГ - Царевец
	
	 

	1
	Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 10см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгъл с мрежа
	м2

	50,14

	2
	Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране
	м2

	50,14

	3
	Д-ка и м-ж портал с 3.50/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина о.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка
	бр.
	1,00

	4
	Д-ка и м-ж портика с р-ри 1.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част 1,00 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. Обикновена брава с дръжки
	бр.
	1,00

	5
	Демонтаж стари керемиди
	м2
	5,00

	6
	Препокриване с нови керемиди на изпълнителя 
	м2
	5,00

	7
	Мазилка по комин 
	м2
	4,00

	8
	Фасади - Демонтаж улуци
	м,
	52,00

	9
	Демонтаж водосточни тръби
	м
	35,00

	10
	Доставка и монтаж улуци
	м,
	52,00

	11
	Доставка и монтаж на водосточни тръби
	м,
	35,00

	12
	Доставка и монтаж изхвъргачи
	бр.
	5,00

	13
	Доставка и монтаж на казанчета
	бр.
	6,00

	14
	Демонтаж на водосточни казанчета
	бр.
	6,00

	15
	Направа армирана бетонова настилка с Н=10см и В=80см с бетон В35, с арматура ф6 на полета 20/20 и полиетиленово фолио
	м2
	40,00

	16
	Разбивана на бетонова настилка с електрически къртач
	м2
	16,00

	17
	Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле
	м2
	176,00

	 
	обект ІІІ Сграда читалище с.Царевец
	
	 

	1
	Демонтаж паркет
	м2
	94,00

	2
	Частична подмяна на гредоред
	м3
	3,20

	3
	Наковаване на ново дюшеме
	м2
	94,00

	4
	Циклене и лакиране на дюшеме 
	м2
	94,00

	5
	Демонтаж дървени столове
	бр.
	121,00

	6
	Шкурене/лакиране и монтаж на дървени столове със закрепване към паркета/
	бр.
	121,00

	7
	Демонтаж облицовка от дървени плоскости по стени
	м2
	12,00

	8
	Монтаж облицовка от дървени плоскости по стени
	м2
	12,00

	9
	Демонтаж дървени врати
	бр.
	6,00

	10
	Доставка и монтаж на MDF врата с размери 140/140 с 70/140 плътна част и 90/200 - 1бр
	бр.
	2,00

	11
	Доставка и монтаж на PVC входна врата външна с размери 180/320 с две отваряеми крила 
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на PVC врата външна с размери 180/280 витрина остъклена
	м2
	5,04

	13
	Доставка и монтаж на PVC врата с размери 90/200
	бр.
	3,00

	14
	Обръщане на дограма /шпакловка, ъгъл с мрежа
	м,
	35,00

	15
	Маза - Частичен демонтаж на каратаван 
	м2
	10,00

	16
	Очукване на мазилка
	м2
	42,00

	17
	Изкърпване на вароциментова мазилка
	м2
	42,00

	18
	Шпакловка стени
	м2
	42,00

	19
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	123,00

	20
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	123,00

	21
	Доставка и монтаж на PVC врата с размери 90/200
	бр.
	4,00

	22
	Доставка и монтаж на PVC дограма с размери 70/120 
	м2
	4,20

	23
	Обръщане на дограма /шпакловка, ъгъл с мрежа
	м2
	40,00

	24
	Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле по фасади
	м2
	170,00

	25
	Библиотека - Демонтаж мокет
	м2
	53,00

	26
	Демонтаж паркет
	м2
	53,00

	27
	Частична подмяна на гредоред
	м3
	1,80

	28
	Наковаване на ново дюшеме
	м2
	53,00

	29
	Циклене и лакиране на дюшеме 
	м2
	53,00

	30
	Доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг с минералноватни пана с размери 600/600
	м2
	53,00

	31
	Доставка и монтаж на LED лампи
	бр.
	6,00

	32
	Доставка и монтаж на PVC врата с размери 160/170, като 70/140 плътна част
	бр.
	1,00

	33
	Стая читалищен секретар - Очукване на мазилка
	м2
	24,00

	34
	Изкърпване на вароциментова мазилка
	м2
	24,00

	35
	Шпакловка стени
	м2
	24,00

	36
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	49,00

	37
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	4,00


Обособена позиция 12: „Тротоар по ул. "Стара планина" с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”; „Сграда читалище с.Стефан Караджа”; „Сграда ДГ с.Паскалево”; „Сграда ДСП с.Паскалево”;

обект І : „Тротоар по ул."Стара планина" с.Стефан Караджа”
Улица „Стара планина” се намира в централната част на с.Стефан Караджа. По улицата има изграден тротоар през 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално. 
Предвижда се: Възстановяване на тротоарната настилка по улица „Стара планина” в с.Стефан Караджа. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва.

Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 1040м2; Направа и разваляне на кофраж за настилка – 55м2; Подложка от чакъл/каменно брашно/ – 44м3; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 1040м2.
 


обект ІІ: „Сграда ДГ с.Стефан Караджа”


Сградата на детската градина се намира в УПИ ІV в квартал 9 по регулационния план на с.Стефан Караджа. 

Предвижда се: Подмяна на метална с PVC дограма.


Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 300/260 едно отваряемо крило и комарник – 1бр .; Доставка и монтаж на PVC врата 100/216 – 1бр. 
обект ІІІ: „Сграда читалище с.Стефан Караджа”

Сградата на читалището се намира в  УПИ VІІ  в квартал 18 по регулационния план на с. Стефан Караджа. Сградата е монолитна - двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Подменена е част от дървената дограма с РVС. Изградена е рампа за инвалиди. Извършван е ремонт на избената част на сградата, в която са поместени спортни уреди. Фасадата е боядисвана. 

Предвижда се: Да се подмени дървената дограма с нова  РVС и извършване на всички съпътстващи ги дейности /изкърпване мазилка с включени лайсни, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Ще се монтира ново осветление. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс в стаи читалня и библиотека.


Доставка и монтаж РVС прозорец с размери 152/174 с едно отваряемо крило и комарник – 3бр; Доставка и монтаж РVС врата 90/200 – 3бр.; Доставка и монтаж LED лампи тип Армстронг 60/60.; Изкърпване мазилка около врати и прозорци – 32,2мл;  

обект ІV:  „Сграда ДГ с.Паскалево”

Сградата на Детската градина е разположена в УПИ ІІ в квартал 3 по регулационния план на с.Паскалево. Тя е монолитна, двуетажна. През годините е извършван основен ремонт на покрива, подменени са всички дървени прозорци на първия етаж и е боядисана фасадата. Има изградена площадка от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по площадката не може да се осъществява нормално. Липсва портал и портичка към входа на детската градина.
Предвижда се: Да се извърши основен ремонт на площадката с полагане на нови бетонови плочи. Направа на нов метален портал и метална порта към него. 

Доставка и полагане на бетонови плочи в/у пясъчна основа – 592м2; Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.; Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.

обект V:  „Сграда ДСП с.Паскалево”


Сградата се намира в  УПИ І, квартал 32 по регулационния план на с.Паскалево. 

Предвижда се: Подмяна на дървена с нова РVС дограма. Сваляне на дървени плоскости по стени и боядисване с латекс. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс.
Доставка и монтаж PVC врата / плъзгаща/ с размери 320/300 – 1бр.; Демонтаж на дървена облицовка – 160м2.; Направа на вароциментова мазилка – 80м2.; Грундиране, шпакловка и боядисване с латекс – 547м2.;
ОП 12:КОЛИЧЕСТВЕНАСМЕТКА
ЗА ОБЕКТ:"Тротоар по ул."Стара планина", с.Стефан Караджа"; "Сграда ДГ", с.Стефан Караджа"; "Сграда читалище", с.Стефан Караджа", "Сграда ДГ, с.Паскалево"; "Сграда ДСП, с.Паскалево", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Тротоар по улица "Стара планина"  с.Стефан Караджа
	 
	 

	1
	Изнасяне на строителни отпадъци от обекта на разстояние 1км
	м3
	8,00

	2
	Подравняване на терен ръчно
	 
	1013,00

	3
	Армирана бетонова настилка с дебелина 10 см от бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва.
	м2
	1013,00

	4
	Направа и разваляне на кофраж за настилка
	м2
	55,00

	5
	Подложка от чакъл /каменно брашно/ 
	м3
	44,00

	6
	Демонтаж тротоарни плочи
	м2
	1013,00

	7
	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка
	м2
	1013,00

	 
	обект II Сграда ДГ с.Стефан Караджа
	 
	 

	1
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	0,50

	2
	Демонтаж метална витрина с вградена врата 300/260
	бр.
	1,00

	3
	Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 300/260 едно отваряемо крило и комарник – 1бр включително обръщане
	бр.
	1

	4
	Доставка и монтаж PVC врата 100/216 включително обръщане
	бр.
	1,00

	 
	обект III Сграда читалище, с.Стефан Караджа
	 
	 

	1
	Демонтаж прозорци и врати
	бр.
	6,00

	2
	Доставка и монтаж РVС прозорец 174/152 с едно отваряемо крило и комарник 3броя, включително обръщате
	бр.
	3

	3
	Доставка и монтаж РVС врата 90/210, включително обръщате
	бр.
	3,00

	4
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	43,50

	5
	Шпакловка гипсова
	м2
	35,00

	6
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	43,50

	7
	Боядисване с латекс двукратно 
	м2
	130,00

	8
	Демонтаж осветително тяло
	бр.
	6,00

	9
	Доставка и монтаж LED лампи тип Армстронг 60/60
	бр.
	6,00

	10
	Лампен излаз до 6м
	бр.
	2,00

	11
	Изкърпване и обръщане на мазилка около врати и прозорци 
	м,
	32,20

	12
	Доставка и монтаж вътрешна подпрозоречна дъска
	м,
	5,22

	13
	Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска
	м,
	5,22

	 
	Обект IV ДГ, с.Паскалево
	 
	 

	1
	Демонтаж стари плочи на пясъчна основа
	м2
	592,00

	2
	Доставка и полагане на бетонови плочи в/у пясъчна основа
	м2
	592,00

	3
	Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка
	бр.
	1,00

	4
	Д-ка и м-ж портичка с р-ри 1.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част 1.00 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. обикновена брава с дръжки
	бр.
	1,00

	5
	Доставка и монтаж профили, грундирани и боядисани
	 
	4,00

	6
	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци 
	м3
	3,62

	 
	обект V Сграда ДСП, с.Паскалево
	 
	 

	1
	Очукване вътрешна мазилка
	м2
	80,00

	2
	Направа мазилка
	м2
	80,00

	3
	Шпакловка гипсова 
	м2
	547,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	547,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	547,00

	6
	Демонтаж дървена облицовка
	м2
	160,00

	7
	Демонтаж на дървена врата, доставка и монтаж PVC врата / плъзгаща/ с размери 320/300 
	бр.
	1,00


Обособена позиция 13: „Сграда ОУ с.Овчарово”; „Сграда ДГ с.Овчарово”; „Ремонт сграда склад с.Овчарово”; „Сграда читалище с.Овчарово”; „Сграда клуб на пенсионера с.Овчарово”; „Сграда кметство с.Овчарово”; „Сграда ДСП с.Овчарово”;

обект І: „Сграда ОУ с.Овчарово”


Сградата се намира в  УПИ X, квартал 18 по регулационния план на с.Овчарово. Сградата е едноетажна. Помещението е с изхабена дървена дограма.

Предвижда се: Подмяна на дървена с нова PVC дограма. 
Доставка и монтаж на PVC прозорец с едно отваряемо крило и комарник с размери 240/240 – 8бр.; Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа – 50м1.
обект ІІ: „Сграда ДГ с.Овчарово”

Сградата на детската градина е двуетажна, масивна, находящо се в УПИ I, кв.12 по плана на с.Овчарово. Фасадата е боядисана с фасаген. Има направени подобрения вън и вътре в сградата.

Предвижда се: За подобряване условията на работа на персонала и безопасността на децата, ще се извършват следните дейности: Направа на армирана бетонова настилка за изграждане на детска площадка с ударопоглъщаща настилка за поставяне на детски съоръжения. Изграждане на пясъчник с дървени рамки за ограждения. Доставка и монтаж на смесителна батерия, бойлер, мивка, шкаф за мивка и детско тоалетно казанче. Направа изравнителна циментова замазка  в кухнята, полагане на ламинат и теракотни плочи по под.  Демонтаж на радиатори и тръби към тях. Подмяна на дървени с нови PVC врати. 


Направа на армирана бетонова настилка Н=0,15м с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20 и полиетиленово фолио – 100м2.; Доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка, вкл.залепване с цвят червен/бордо/ - 100м2.; Полагане на дървени талпи и оформяне рамка на пясъчника – 12бр.; Доставка и монтаж смесителна батерия – 3бр.; Доставка и монтаж бойлер – 3бр.; Доставка и монтаж на детско тоалетно казанче вкл.захранване с вода – 3бр.; Доставка и полагане на ламинат – 27м2.; Доставка и монтаж на PVC врати с размери – 90/250, със светла част 90/50 – 8бр.; Доставка и монтаж на PVC прозорец с размери 230/166 с едно отвяряемо крило и комарник – 1бр.

обект ІІІ: „Ремонт сграда склад с.Овчарово”


Сградата се намира в  УПИ X, квартал 18 по регулационния план на с.Овчарово. Сградата е едноетажна. Има изкъртена мазилка. Паднала мазилка по козирката и частично прогнила дървена скара.


Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка. Подмяна на дървена скара и 

ламперия по покрив. Шпакловка, грундиране и боядисване стени.


Изкърпване на вароциментова мазилка – 21м2; Шпакловка, полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с фасаген – 65м2; Доставка и монтаж дървена скара и ламперия – 10м2.

обект ІV: „Сграда читалище с.Овчарово”


Сградата се намира в  УПИ ІІ, квартал 10 по регулационния план на с.Овчарово. Сградата е едноетажна. Има изложбена зала, която подлежи на ремонт. Съществуващия паркет е прогнил и на места липсва. На северната страна на стаята има влажни петна и частично обрушена мазилка.  Липсва метален парапет пред входна врата.


Предвижда се: Полагане на топлоизолационен материал на северната фасада на сградата и цветна силикатна мазилка. Изкърпване на външна и вътрешна вароциментова мазилка. Ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Липсва метален парапет пред входна врата. Изработка на нов метален парапет пред входна врата.


Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 8см, включително дюбели, мрежа, шпакловка, ъгъл с мрежа – 15,40м2; Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране – 15,40м2; Доставка и монтаж на ламинат – 22м2; Доставка и монтаж на предпазен парапет с метални профили с Н=0,90м и ръкохватка вкл.грундиране и боядисване – 5м1; Шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени – 56м2; Изкърпване на външна и вътрешна вароциментова мазилка – 30м2.

обект V: „Сграда клуб на пенсионера с.Овчарово”

Сградата е едноетажна и масивна, находяща се в УПИ I, кв. 19 по регулационен план с.Овчарово. В предходна година са подменени пет метални витрини с PVC. Наложително  е изкърпване на мазилката и освежаване на стаята. 

Предвижда се: Да се извърши изкърпване, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Доставка и монтаж на шкаф-мивка. Подмяна на ел.осветление. 

Изкърпване на вароциментова мазилка – 25,40м2; Шпакловка – 60м2; Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс – 60м2; Доставка и монтаж шкаф-мивка с долен ред 0,80/0,60 – 1бр; Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18 с отцедник – 1бр; Доставка и монтаж бойлер проточен 10литра – 1бр.; Доставка и монтаж на осветително тяло  LOT 4x18W – 2бр; Доставка и монтаж смесителна батерия – 1бр; 

обект VІ  „Сграда кметство с.Овчарово”
Сградата е двуетажна и масивна, находящо се в кв. 19 по регулационен план на с.Овчарово. На втория етаж се помещават стая кметство и стая АФО. Стаите имат нужда от изкърпване частично на мазилка, шпакловка и боядисване с латекс. 

Предвижда се: Изкърпване на мазилка, шпакловка и боядисване с латекс.

Изкърпване на вароциментова мазилка – 9м2; Шпакловка, полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс – 96м2.

обект VІІ:  „Сграда ДСП с.Овчарово”

Сградата се намира в УПИ X, квартал 18 по плана на с.Овчарово. Частична подмяна на керемиди и част от дървената скара, обшивка и хидроизолационна мембрана.

Предвижда се: Изграждане на част от септичната яма. Частична подмяна на керемиди по покрив, подмяна на дървена скара и  дървена обшивка. 

Доставка и монтаж дървена скара – нова – 10,50м2; Доставка и монтаж дървена ламперия – нова – 10,50м2; Препокриване с нови керемиди на изпълнителя върху дървена скара – 10,50м2; Доставка и полагане на бетон за стени над основи – 0,75м3; Д-ка и м-ж бетонов капак за шахта с отвор ф500мм – 1бр.
ОП 13:КОЛИЧЕСТВЕНО СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Сграда ОУ, с.Овчарово"; "Сграда ДГ, с.Овчарово"; "Ремонт сграда склад, с.Овчарово"; "Сграда читалище, с,Овчарово"; "Сграда клуб на пенсионера, с.Овчарово"; "Сграда кметство, с.Овчарово" "Сграда ДСП, с.Овчарово", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда ОУ, с.Овчарово
	
	

	1
	Демонтаж на съществуваща дървена дограма - прозорци
	бр.
	12,00

	2
	Доставка и монтаж на PVC прозорец с размери  240/240, с едно отваряемо крило и комарник 
	бр

	8

	3
	Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа
	м,

	77,00

	 
	обект II Сграда ДГ, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Масов изкоп и извозване до 1км и разриване на земни маси
	м3

	20,00

	2
	Машинно подравняване на дъното на изкопа и уплътняване
	м2

	100,00

	3
	Доставка, полагане и уплътняване на фракция 4/32мм
	м3

	20,00

	4
	Профилиране на фракция
	м2
	100,00

	5
	Направа на армирана бетонова настилка Н=0,15м с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20 и полиетиленово фолио
	м2
	100,00

	6
	Кофраж и декофраж
	м2
	10,00

	7
	Доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка, включено залепване с цвят червен/Бордо/
	м2
	100,00

	8
	Изкоп за направа на пясъчник 700/400/30см
	м2
	28,00

	9
	Трамбоване основа за пясъчник
	м2
	28,00

	10
	Дървени греди 12/12 - 7.00м дълги 
	бр.
	4,00

	11
	Дървени греди 12/12 - 7.00м дълги заоблени 
	бр.
	2,00

	12
	Дървени греди 12/12 - 4.00м дълги
	бр.
	4,00

	13
	Доставка греди 12/12 - 4.00 дълги заоблени
	бр.
	2,00

	14
	Полагане на дървени талпи и оформяне рамка на пясъчника
	бр.
	12,00

	15
	Пясък
	м3
	3,60

	16
	Събаряне на мозаечни мивки с чук
	м3
	2,00

	17
	Доставка и монтаж на шкаф 1,80/0,60
	бр.
	1,00

	18
	Доставка и монтаж мивка алпака 0,53/0,40/0,18
	бр.
	3,00

	19
	Отводняване на мивка
	бр.
	3,00

	20
	Доставка и монтаж смесителна батерия
	бр.
	3,00

	21
	Доставка и монтаж бойлер 10л
	бр.
	3,00

	22
	Демонтаж теракотни плочи
	м2
	8,00

	23
	Изравнителна циментова замазка
	м2
	27,00

	24
	Доставка и монтаж теракотни плочи
	м2
	8,00

	25
	Демонтаж балатум
	м2
	27,00

	26
	Доставка и полагане на ламинат
	м2
	27,00

	27
	Доставка и монтаж первази за ламинат
	м
	23,00

	28
	Доставка и монтаж на LED осветителни тела
	бр.
	2,00

	29
	Демонтаж плексиглас
	м2
	3,20

	30
	Доставка и монтаж на поликарбон
	м2
	3,20

	31
	Демонтаж детско тоалетно казанче
	бр.
	3,00

	32
	Доставка и монтаж на детско тоалетно казанче вкл.захранване с вода
	бр.
	3,00

	33
	Доставка и монтаж на голямо казанче
	бр.
	1,00

	34
	Демонтаж радиатори
	бр.
	14,00

	35
	Демонтаж тръби
	м
	46,00

	36
	Доставка и монтаж на PVC врати 90/250 със светла част 90/50
	бр.
	8,00

	37
	 
	 
	 

	38
	Доставка и монтаж на PVC прозорец 230/166 с едно отваряемо крило и комарник 
	бр.
	1

	39
	Демонтаж на съществуваща дървена дограма - прозорци и врати
	бр.
	9

	40
	Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа
	м,
	58

	41
	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази AL с ширина до 25см външни 
	м,
	2,3

	 
	Обект III Ремонт сграда склад, с.Овчарово
	 
	 

	 
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	65,00

	1
	Очукване мазилка вътрешна
	м2
	21,00

	2
	Направа вътрешна мазилка
	м2
	21,00

	 
	Шпакловка гипсова 
	м2
	65,00

	1
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	65,00

	2
	Боядисване с фасаген двукратно
	м2
	65,00

	3
	Демонтаж кара таван
	м2
	10,00

	4
	Доставка и монтаж на OSB
	м2
	10,00

	5
	Доставка и монтаж на челна дъска вкл.лакиране
	м,
	5,00

	6
	Доставка и монтаж дървена скара - нова
	м2
	10,00

	7
	Доставка и монтаж дървена ламперия - нова
	м2
	10,00

	 
	обект IV Сграда читалище, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Очукване мазилка вътрешна
	м2
	13,00

	2
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	56,00

	3
	Шпакловка гипсова 
	м2
	56,00

	4
	Направа вътрешна вароциментова мазилка
	м2
	13,00

	5
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	56,00

	6
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	56,00

	7
	Демонтаж на паркет
	м2
	22,00

	8
	Изравнителна циментова замазка
	м2
	22,00

	9
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	22,00

	10
	Доставка и монтаж первази за ламинат
	м,
	19,00

	11
	Демонтаж, доставка и монтаж на окачен таван тип Армстронг с минераловатни пана 600/600
	м2
	22,00

	12
	Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 8см, включително дюбели, мрежа, шпакловка, ъгъл с мрежа 
	м2
	15,40

	13
	Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране
	м2
	15,40

	14
	Доставка, монтаж и демонтаж на скеле
	м2
	16,60

	15
	Очукване на външна мазилка
	м2
	16,60

	16
	Направа на вароциментова мазилка
	м2

	16,60

	17
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с метални профили с Н=0,90м и ръкохватка вкл.грундиране и боядисване
	м,
	5,00

	18
	Презаливане на стъпала
	м2
	12,00

	19
	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле
	м2
	60,00

	20
	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци до 1км
	м3
	4,00

	21
	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази AL с ширина до 25см външни 
	м,
	16,80

	 
	Обект V Сграда клуб на пенсионера, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	60,00

	2
	Очукване мазилка вътрешна
	м2
	25,40

	3
	Направа вътрешна мазилка
	м2
	25,40

	4
	Шпакловка гипсова 
	м2
	60,00

	5
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	60,00

	6
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	60,00

	7
	Доставка и монтаж шкаф-мивка с долен ред 0,80/0,60
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18 с отцедник и отводняване
	бр.
	1,00

	9
	Отводняване на мивка
	бр.
	1,00

	10
	Доставка и монтаж смесителна батерия
	бр.
	1,00

	11
	Доставка и монтаж бойлер проточен 10литра
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж на осветително тяло  LOT 4x18W
	бр.
	2,00

	13
	Доставка и монтаж PVC тръба ф50, вкл.фитинги
	м
	2,00

	14
	Доставка и монтаж на ПС ф50 рогов
	бр.
	1,00

	15
	Присъединяване към същ.канализация вкл.фитинги
	бр.
	1,00

	16
	Демонтаж фаянс
	м2
	2,00

	17
	Доставка и полагане фаянс по стени
	м2
	2,00

	18
	Доставка и монтаж ППР тръба ф20, вкл.изолация, фитинги и укрепване
	м,
	4,00

	19
	Направа улеи в бетон за полагане на ППР тръба ф20
	м,
	1,00

	 
	обект VI Сграда кметство, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Очукване мазилка вътрешна
	м2
	9,00

	2
	Направа вътрешна мазилка
	м2
	9,00

	3
	Шпакловка гипсова 
	м2
	96,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	96,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	96,00

	 
	обект VII Сграда ДСП, с.Овчарово
	 
	 

	1
	Демонтаж стари керемиди
	м2
	10,50

	2
	Демонтаж стара дъсчена обшивка
	м2
	10,50

	3
	Доставка и монтаж дървена скара - нова
	м2
	10,50

	4
	Доставка и монтаж дървена ламперия - нова
	м2
	10,50

	5
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана мин. 120гр/м2
	м2
	10,50

	6
	Препокриване с нови керемиди на изпълнителя върху дървена скара
	м2
	10,50

	7
	Кофраж, монтаж и демонтаж
	м2
	4,00

	8
	Доставка и полагане на бетон за стени над основи
	м3
	0,75

	9
	Д-ка и м-ж бетонов капак за шахта с отвор ф500мм
	бр.
	1,00


Обособена позиция 14: „Благоустрояване пред кметство-беседка и бетонна площадка с.Сливенци”; „Сграда кметство с.Сливенци”; „Автоспирка поликарбон с. Добрево”; „Сграда клуб на пенсионера с.Свобода”;

обект І: „Благоустрояване пред кметство-беседка и бетонна площадка с.Сливенци”

Кметството се намира в кв.9, УПИ II по плана на с.Сливенци. 

Предвижда се: Благоустрояване пред кметството. Подравняване на терена, направа на армирана бетонова настилка за монтаж на беседка.


 Подравняване на земни почви – 25м2; Доставка и полагане армирана бетонова настилка за беседка, пейки и маса – 4,8м3; Доставка и монтаж на арматура ф8 - 20/20 – 36кг; Доставка и монтаж на беседка с покривно покритие от битумни керемиди,пейки и маса – 1бр; Доставка и монтаж оградна мрежа с Н=1,50м. – 36м. Доставка и полагане чакъл за подложка 15см – 3,75м3.

обект ІІ: „Сграда кметство с.Сливенци”

Сградата на кметството се намира в кв.9, УПИ II по плана на с.Сливенци. Тя е едноетажна и масивна.

Предвижда се: Изкърпване на мазилка, шпакловка и боядисване с латекс. Изработка на метален портал и метална порта.

Изкърпване на външна и вътрешна вароциментова мазилка – 63м2; Шпакловка, полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс/фасаген/ по стени и тавани – 333м2; Д-ка и м-ж портал с 3.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.; Д-ка и м-ж портичка с р-ри 1.00/1.40 на винкелова рамка с плътна част 0.80 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. обикновена брава с дръжки – 1бр.; Доставка и монтаж профили, грундирани и боядисани – 1бр.

обект ІІІ: „Автоспирка поликарбон с. Добрево”

Автоспирката се намира в УПИ VІІІ, кв.8 по плана на село Добрево. 

Предвижда се: Направа на армирана бетонова настилка. Полагане чакъл за подложка. Направа на укрепваща конструкция и обшивка на стени с черна ламарина. Грундиране и боядисване на метална конструкция.

Направа армирана бетонова настилка Н=15см с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20 – 24м2; Доставка и полагане чакъл за подложка 10см – 2,4м3; Направа на укрепваща конструкция, обшивка на стени с черна ламарина, грундиране и боядисване – 1бр; Доставка, монтаж и боядисване на метална конструкция покрив и покриване с поликарбон на автоспирка с размери 2/4м – 1бр.

обект ІV: „Сграда клуб на пенсионера с.Свобода”

Сградата на пенсионерски клуб се намира в кв.10 по плана с.Свобода. Тя е  едноетажна, масивна с оформено помещение за пенсионерски клуб. Покривът е от дървена покривна конструкция и покритие от керемиди. Покривът е с провиснал гредоред. Има начупени и липсващи керемиди. Изградени са седящи улуци, които са износени, с дупки и са с недостатъчно сечение. При силни валежи и снеготопене се получава пропускане на вода, което навлажнява помещението.    

Предвижда се:  Да се демонтират улуците, ламарината и дървената конструкция по покрива. Прави се нова дървена конструкция, дървена скара, препокриване с нови керемиди и капаци по билото. Ще се монтират нови улами от поцинкована ламарина, улуци, водосточни казанчета и изхвъргачи.   

Демонтаж стари керемиди и дъсчена обшивка – 213м2; Доставка и монтаж ребра 8/10 до 4м нови – 46бр.; Доставка и монтаж греди 10/12 до 4м нови – 10бр.; Доставка и монтаж дървена скара – нова – 213м2; Доставка и монтаж дървена скара – нова – 213м2; Препокриване с нови керемиди на изпълнителя върху дървена скара – 213м2; Доставка и монтаж на улуци – 53м; Доставка и монтаж капаци по било – 56м; Доставка и монтаж улава от поцинкована ламарина – 18м2; Направа обшивка на комин от поцинкована ламарина – 5м2;

ОП 14:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Благоустрояване пред кметство-беседка и бетонна площадка, с.Сливенци"; "Сграда кметство, с.Сливенци"; "Автоспирка поликарбон, с.Добрево" и "Сграда клуб на пенсионера, с.Свобода", община Добричка.

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	Обект  I Благоустрояване пред кметство-беседка и бетонна площадка, с.Сливенци
	 
	 

	1
	Подравняване на земни почви
	м2
	25,00

	2
	Доставка материали за кофраж и демонтаж
	м2
	4,00

	3
	Доставка и полагане бетонова настилка с дебелина 15см, бетон В20 за беседка, пейки и маса, фолио
	м3
	4,80

	 
	Доставка и монтаж на арматура ф8 - 20/20
	кг
	36,00

	 
	Доставка и полагане чакъл за подложка 15см
	м3
	3,75

	4
	Доставка и монтаж на беседка  с покривно покритие от битумни керемиди,пейки и маса
	бр.
	1,00

	5
	Доставка и монтаж оградна мрежа с Н=1,50м
	м,
	36,00

	 
	 
	 
	 

	 
	обект II Сграда кметство, с.Сливенци
	 
	 

	1
	Очукване мазилка вътрешна
	м2
	15,00

	2
	Направа вътрешна мазилка
	м2
	15,00

	3
	Вътрешна гипсова шпакловка 
	м2
	163,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	163,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	163,00

	6
	Очукване мазилка външна
	м2
	48,00

	7
	Направа външна мазилка
	м2
	48,00

	8
	Външна циментова шпакловка 
	м2
	170,00

	9
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	170,00

	10
	Боядисване с фасаген двукратно
	м2
	170,00

	11
	Д-ка и м-ж портал с 3.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина о.60 - грундирана и боядисана с вкл. Резе и обикновена брава с дръжка
	бр.
	1,00

	12
	Д-ка и м-ж портика с р-ри 1.00/1.40 на винкелова рамка с плътна част 0.80 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. Обикновена брава с дръжки
	бр.
	1,00

	13
	Доставка и монтаж профили, грундирани и боядисани
	бр.
	4,00

	14
	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци 
	м3
	3,00

	15
	Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле
	м2
	71,50

	 
	Обект III Автоспирка поликарбон с.Добрево
	 
	 

	1
	Направа армирана бетонова настилка Н=15см с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20, включително полиетиленово фолио
	м2
	24,00

	2
	Доставка и полагане чакъл за подложка 10см
	м3
	2,40

	3
	Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж
	м2
	4,00

	4
	Подравняване и уплътняване на терен ръчно
	м2
	24,00

	5
	Направа на укрепваща конструкция, обшивка на стени с черна ламарина, грундиране и боядисване
	бр.
	1,00

	6
	Доставка, монтаж и боядисване на метална конструкция покрив и покриване с поликарбон на автоспирка с размери 2/4м
	бр.
	1,00

	 7
	 Изготвяне на конструктивно становище
	бр. 
	                   1

	
	обект IV Сграда клуб на пенсионера, с.Свобода
	 
	 

	1
	Демонтаж стари керемиди
	м2
	213,00

	2
	Демонтаж стара дъсчена обшивка
	м2
	213,00

	3
	Доставка и монтаж ребра 8/10 до 4м нови 
	бр.
	46,00

	4
	Доставка и монтаж греди 10/12 до 4м нови 
	бр.
	10,00

	5
	Доставка и монтаж дървена скара - нова
	м2
	213,00

	6
	Доставка и монтаж хидроизолационна мембрана мин. 120гр/м2
	м2
	213,00

	7
	Препокриване с нови керемиди на изпълнителя върху дървена скара
	м2
	213,00

	8
	Доставка и монтаж на улуци
	м,
	53,00

	9
	Доставка и монтаж водосточни казанчета
	бр.
	5,00

	10
	Доставка и монтаж капаци по било
	бр.
	56,00

	11
	Доставка и монтаж улама от под. ламарина
	м2
	18,00

	12
	Доставка и монтаж из хвъргач
	м
	5,00

	13
	Доставка и монтаж есове ф110
	бр.
	5,00

	14
	Направа обшивка на комин от под. ламарина
	м2
	5,00

	15
	Мазилка по комин 
	м2
	4,00


Обособена позиция 15: „Сграда кметство с.Росеново”; „Сграда читалище с.Росеново”; „Сграда кметство с.Божурово”; „Сграда Здравна служба с.Божурово”;

обект І: „Сграда кметство с.Росеново”


Сградата се намира в УПИ І, кв.5 по регулационния план на с.Росеново. Сградата е двуетажна, масивна. На първия етаж е разположен магазин за хранителни стоки, а на втория са стаите на кметството. Има монтирана дървена дограма, която на места е прогнила, с начупени стъкла. 


Предвижда се:  Подмяна на дървена дограма с нова PVC дограма. Шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани.


Направа на шпакловка гипсова – 7,9м2; Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 51м2; Боядисване с латекс двукратно – 51м2; Доставка и монтаж на PVC дограма с размери 150/150 с едно отваряемо крило и комарник – 1бр.; Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа – 12м;

обект ІІ: „Сграда читалище с.Росеново”


Сградата се намира в кв.8 по регулационния план на с.Росено. Сградата е масивна, строена през 60-те години. С наранена мазилка по фасадите и частично разрушен цокъл. Липса на изхвъргачи.


Предвижда се:  Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с фасаген. Доставка и монтаж на изхвъргачи.


Направа на външна вароциментова мазилка – 65м2; Шпакловка, грундиране с дълбокопроникващ грунд и боядисване с фасаген – 652м2; Доставка материали и полагане на циментова мазилка с дебелина 6см, фусове, арматура ф6 на карета 20/20 за цокъл – 7м2; Доставка материали и монтаж изхвъргачи – 10м;

обект ІІІ: „Сграда кметство с.Божурово”
Сградата се намира в УПИ І, кв.12 по регулационния план на с.Божурово. Сградата е масивна и двуетажна. Разположена е в централната част на селото. На първия етаж е разположено помещение за мероприятия. Балатумът е протрит и на места накъсан. Липсва осветление.

Предвижда се: Поставяне на LED лампи нови, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани. Полагане на ламинат по под.

Шпакловка гипсова – 90м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 90м2;  Боядисване с латекс – 90м2; Блажна боя по цокъл – 31м2; Доставка и монтаж на LED лампи тип Армстронг 60/60 – 4бр.; Доставка и монтаж ламинат – 57м2; 

обект ІV: „Сграда Здравна служба с.Божурово”
Сградата се намира в УПИ І, кв.17 по регулационния план на с.Божурово. Сградата е двуетажна, масивна и е в централната част на селото. Частично паднала мазилка  по фасадите. Стара и прогнила дървена дограма. Тротоарна пътека около сградата е  изградена 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално. Ръждясали и начупени улуци и липсващи водосточни тръби. 
Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, частично полагане на топлоизолационен материал по фасадите на сградата. Шпакловка, грундиране и полагане на цветна силикатна мазилка. Възстановяване на тротоарната настилка. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно/ и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва и полагане на нови бетонови плочи.


Доставка и монтаж улуци – 50м; Подмазване стреха – 40м2; Подмазване стреха – 30м2; Направа шпакловка стени – 60м2; Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 10см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгъл с мрежа – 218м2; Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране – 278м2; Доставка и монтаж на PVC прозорец с размери 210/150, едно отваряемо крило и комарник – 11бр.; Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа – 63м; Доставка и монтаж на подпрозоречни первази AL с ширина до 25см външни – 11бр.; Подравняване и уплътняване на терен ръчно – 96м2; Направа на армирана  бетонова настилка H 0.10м, арматура с полета 20/20 – 96м2; Доставка и полагане на нови бетонови плочи с деб.0,4см – 96м2;
ОП 15:КОЛИЧЕСТВЕНАСМЕТКА 

ЗА ОБЕКТ: "Сграда кметство, с.Росеново"; "Сграда читалище, с.Росеново"; "Сграда кметство, с.Божурово" и "Сграда Здравна служба, с.Божурово", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Сграда кметство, с.Росеново
	
	

	1
	Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа
	м,
	12,00

	2
	Направа на шпакловка гипсова 
	м2
	7,90

	3
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	51,00

	4
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	51,00

	5
	Доставка и монтаж на PVC дограма с размери 150/150 с едно отваряемо крило и комарник 70/150
	бр.
	1

	 
	обект II Сграда читалище, с.Росеново
	 
	 

	1
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	652,00

	2
	Очукване мазилка външна
	м2
	65,00

	3
	Направа външна варов. мазилка
	м2
	65,00

	4
	Външна циментова шпакловка 
	м2
	95,00

	5
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	652,00

	6
	Боядисване с фасаген двукратно
	м2
	652,00

	 7
	Подмазване на стрехи
	м2
	70,00

	8
	Доставка материали и полагане на циментова мазилка с дебелина 6см, фусове, арматура ф6 на карета 20/20 за цокъл
	м2
	7

	9
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 2км
	м3
	5,00

	10
	Доставка, монтаж и демонтаж скеле
	м2
	715,00

	11
	Доставка материали и монтаж изхвъргачи
	м,
	10,00

	 
	обект III Сграда кметство, с.Божурово
	 
	 

	1
	Изравнителна циментова замазка/частично/
	м2
	10,00

	2
	Шпакловка гипсова 
	м2
	90,00

	3
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	90,00

	4
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	90,00

	5
	Блажна боя по цокъл
	м2
	31,00

	6
	Доставка и монтаж на LED лампи тип Армстронг 60/60
	бр.
	4,00

	7
	Демонтаж балатум
	м2
	57,00

	8
	Доставка и монтаж ламинат
	м2
	57,00

	9
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	
	обект IV Сграда Здравна служба, с.Божурово
	
	

	1
	Демонтаж водосточни тръби
	м, 
	42,00

	2
	Доставка и монтаж водосточни тръби вкл. Фитинги и скоби
	м,
	42,00

	3
	Доставка и м-ж водосточни казанчета
	бр.
	6,00

	4
	Демонтаж улуци
	м,
	50,00

	5
	Доставка и монтаж улуци
	м,
	50,00

	6
	Подмазване стреха 
	м2
	40,00

	7
	Очукване мазилка по стени и цокли 
	м2
	30,00

	8
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	30,00

	9
	Направа външна циментова шпакловка 
	м2
	60,00

	10
	Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 10см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгъл с мрежа
	м2
	218,00

	11
	Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране
	м2
	278,00

	12
	Блажна боя по цокли 
	м2
	51,00

	13
	Демонтаж на съществуваща дървена дограма - прозорци
	бр.
	11

	14
	Доставка и монтаж на PVC прозорец с размери 210/150, едно отваряемо крило и комарник 
	бр.
	11

	15
	Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа
	м,
	63

	16
	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази AL с ширина до 25см външни с дължина 210см
	бр.
	11

	17
	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле
	м2
	326

	18
	Демонтаж тротоарни плочи  
	м2
	96

	19
	Подравняване и уплътняване  на терен ръчно
	м2
	96

	20
	Доставка и монтаж полиетиленово фолио
	м2
	96

	21
	Кофраж и декофраж
	м2
	31

	22
	Направа на армирана  бетонова настилка H 0.10м, арматура с полета 20/20
	м2
	96

	23
	Доставка и полагане на нови бетонови плочи с деб.0,4см
	м2
	96


Обособена позиция 16: „Автоспирка поликарбон с.Козлодуйци”; „Сграда читалище с.Козлодуйци” „Сграда читалище с.М.Смолница”; „Сграда ДГ с.Смолница”; „Сграда Здравна служба с.Смолница”;

обект І: „Автоспирка поликарбон с.Козлодуйци”

Автоспирката се намира в УПИ ІІ, кв.32 по регулационния план на с.Козлодуйци, централна част. Има метална ограда, като част от нея трябва да се премахне за да се освободи място за монтажа на автоспирката.


Предвижда се: Подравняване на терен, направа на кофраж и декофраж, полагане на армирана бетонова настилка. Полагане чакъл за подложка. Направа на укрепваща конструкция и обшивка на стени с черна ламарина. Грундиране и боядисване на метална конструкция. Демонтиране на част от метална ограда.


Направа армирана бетонова настилка Н=15см с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20 с включено полиетиленово фолио – 24м2; Доставка и полагане чакъл за подложка 10см – 2,4м3; Демонтаж метална ограда – 6м; Направа на укрепваща конструкция, обшивка на стени с черна ламарина, грундиране и боядисване – 1бр.; Доставка, монтаж и боядисване на метална конструкция покрив и покриване с поликарбон на автоспирка с размери 2/4м – 1бр.

обект ІІ: „Сграда читалище с.Козлодуйци”

Сградата се намира в УПИ ІІ, кв.32 по регулационния план на с.Козлодуйци, разположена в централната част на селото. Тя е двуетажна, масивна. Улуците, водосточните тръби и казанчета са  ръждясали и пробити. Има паднала мазилка по фасадите. 
Предвижда се: Ще се изработи и монтира нова PVC врата в ритуална зала и монтира нов ламинат по пода. Подмяна и монтаж с нови улуци, водосточни тръби и казанчета. Ще се извърши изкърпване на външна вароциментова мазилка. Ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с фасаген по фасадни стени. 

Демонтаж, доставка и монтаж водосточни тръби вкл. фитинги и скоби – 28м; Демонтаж, доставка и м-ж водосточни казанчета – 4бр.; Демонтаж, доставка и монтаж улуци – 30м; Изкърпване външна мазилка стени – 106,80м2; Направа шпакловка стени по фасади – 480м2; Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 480м2; Боядисване с фасаген двукратно – 480м2. Изработка и монтаж на PVC врата с размери 200/186 – 1бр.; Доставка и монтаж на ламинат – 31м2;

обект ІІІ: „Сграда читалище с.М.Смолница”


Сградата се намира в кв.1 по регулационния план на с.М.Смолница. Тя е едноетажна, монолитна. Балатумът на пода е изтъркан и накъсан. Паркетът е хлътнал. Необходимо е да се подмени гредореда.


Предвижда се: Подмяна на гредоред и  наковаване на ново дюшеме.

Частична подмяна на гредоред – 2,80м3; Циклене и лакиране на дюшеме – 56м2; Наковаване ново дюшеме – 56м2.

обект ІV: „Сграда ДГ с.Смолница”


Сградата се намира в УПИ XII, кв.18 по регулационния план на с.Смолница. Тя е двуетажна, масивна. Оградата е изпълнена на пана с винкелова рамка и оградна мрежа, Същите са със скъсани панти, с липсваща мрежа и ръждясали. По фасадата има изронена мазилка.

Предвижда се: Заваряване на метални планки и оградни мрежи. Ремонт оградни пана с подмяна на мрежа, грундиране и боядисване с блажна боя. Изкърпване на вароциментова мазилка по фасади и стрехи. Изработка и монтаж на метална порта.

Доставка и монтаж на панти – 6бр.; Ремонт оградни пана /подмяна на мрежа/ - 12м2; Грундиране и боядисване на метални пана с блажна боя -18м2; Заварка на метални пана /точки/ - 32бр; Направа вароциментова мазилка – 50м2; Подмазване на подпрозоречни первази – 32м; Подмазване на стрехи с вароциментова мазилка – 43,20м2; Д-ка и м-ж портика с р-ри 1.00/1.40 на винкелова рамка с плътна част 0.80 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. обикновена брава с дръжки – 1бр; 
обект V: „Сграда Здравна служба с.Смолница”;


Сградата се намира в УПИ XI, кв.33 по регулационния план на с.Смолница. Помещава се на първия етаж в сградата на кметството. 


Предвижда се: Подмяна на ВиК и ЕЛ  инсталация, подмяна на дървени врати с нови PVC в WC помещения-пациенти, персонал и сутерен. Външната врата е дървена, двукрила и ще се подмени с PVC. Направа на циментова замазка по  подове; полагане на един пласт хастар по стени за монтаж на фаянс; разкъртване и полагане на фаянсови и теракотни плочи, включително фугиране; Направа шпакловка гипсова с мрежа; доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд и боядисване с латекс двукратно по стени в помещения за пациенти и персонал;

Циментова изравнителна замазка 2см. - по под – 37м2; Доставка и полагане фаянс, вкл.фугиране – 59м2; Доставка и полагане теракот, вкл.фугиране – 17м2; Шпакловка гипсова с мрежа – 68м2; Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 68м2; Боядисване с латекс двукратно – 68м2; Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN16, вкл.фитинги – 9м; Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, SN 4, вкл.фитинги – 11м; Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги – 13м; Доставка и монтаж моноблок, вкл. тоалетна дъска и присъединяване към Вик инсталация – 3бр; Доставка и монтаж тоалетна мивка 50см., вкл.присъединяване с канализация – 2бр; Доставка и монтаж проточен бойлер 5л., с батерия – 2бр; Доставка и монтаж PVC врата 0,90/2,00м – 3бр; Доставка и монтаж PVC врата 0,80/2,00м – 4бр; Подмазване около врати, вкл.ъглови протектори – 70м;
ОП 16:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Автоспирка поликарбон, с.Козлодуйци"; "Сграда читалище, с.Козлодуйци"; "Сграда читалище, с.М.Смолница"; Сграда ДГ, с.Смолница" и "Сграда Здравна служба,с.Смолница", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	Обект I Автоспирка поликарбон с.Козлодуйци
	 
	 

	1
	Направа армирана бетонова настилка Н=15см с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20 с включено полиетиленово фолио
	м2
	24,00

	2
	Доставка и полагане чакъл за подложка 10см
	м3
	2,40

	3
	Доставка, монтаж и демонтаж на кофраж
	м2
	4,00

	4
	Подравняване и уплътняване на терен ръчно
	м2
	24,00

	5
	Демонтаж метална ограда 
	м,
	6,00

	6
	Разбивана на бетонова настилка с електрически къртач
	м2
	3,00

	7
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
	м3
	1

	8
	Направа на укрепваща конструкция, обшивка на стени с черна ламарина, грундиране и боядисване
	бр.
	1,00

	9
	Доставка, монтаж и боядисване на метална конструкция покрив и покриване с поликарбон на автоспирка с размери 2/4м
	бр.
	1,00

	 
	обект II Сграда читалище, с.Козлодуйци
	 
	 

	1
	Демонтаж, доставка и монтаж водосточни тръби вкл. фитинги и скоби
	м,
	28,00

	2
	Демонтаж, доставка и м-ж водосточни казанчета
	бр.
	4,00

	3
	Демонтаж, доставка и монтаж улуци
	м,
	30,00

	4
	Очукване мазилка по стени 
	м2
	106,80

	5
	Изкърпване външна мазилка стени
	м2
	106,80

	6
	Направа циментова шпакловка на стени по фасади
	м2
	480,00

	7
	Монтаж и демонтаж на фасадно скеле
	м2
	450

	8
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	480

	9
	Боядисване с фасаген двукратно
	м2
	480

	10
	Доставка и монтаж на ламинат
	м2
	31

	11
	Демонтаж, изработка и монтаж на PVC врата с размери 185/200
	бр.
	1

	12
	Натоварване и извозване на стр.отпадъци
	м3
	3

	 
	Обект III Сграда читалище, с.М.Смолница
	 
	 

	1
	Демонтаж балатум  
	м2
	56,00

	2
	Демонтаж паркет
	м2
	56,00

	3
	Частична подмяна на гредоред
	м3
	2,80

	4
	Циклене и лакиране на дюшеме
	м2
	56,00

	5
	Наковаване ново дюшеме
	м2
	56,00

	
	обект IV Сграда ДГ, с.Смолница
	
	

	1
	Доставка и монтаж на панти
	бр.
	6,00

	2
	Ремонт оградни пана /подмяна на мрежа/
	м2
	12,00

	3
	Грундирана на метални пана
	м2
	18,00

	4
	Блажна боя по метални пана
	м2
	18,00

	5
	Доставка и монтаж на резе
	бр.
	1,00

	6
	Доставка и монтаж на катинар
	бр.
	1,00

	7
	Заварка на метални пана /точки/
	бр.
	32,00

	8
	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле
	м2
	398,00

	9
	Очукване на мазилка
	м2
	50,00

	10
	Направа вароциментова мазилка
	м2
	50,00

	11
	Подмазване на подпрозоречни первази
	м,
	32,00

	12
	Подмазване на стрехи с вароциментова мазилка
	м2
	43,20

	13
	Д-ка и м-ж портика с р-ри 1.00/1.40 на винкелова рамка с плътна част 0.80 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. Обикновена брава с дръжки
	бр.
	1,00

	14
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
	м3
	3,00

	 
	обект V Сграда Здравна служба, с.Смолница
	 
	 

	А.
	WC ПОМЕЩЕНИЯ - ПАЦИЕНТИ
	 
	 

	1
	Демонтаж дървена врата
	бр.
	3,00

	2
	Демонтаж тоалетна чиния
	бр.
	2,00

	3
	Демонтаж тоалетна мивка
	бр.
	1,00

	4
	Демонтаж  ППР тръба ф 20
	м,
	6,00

	5
	Демонтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги - вертикални щрангове
	м,
	4,00

	6
	Демонтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги
	м,
	6,00

	7
	Демонтаж ПС ф 50
	бр.
	1,00

	8
	Къртене стар фаянс
	м2
	10,00

	9
	Направа улей в стена 5/5см.
	м,
	25,00

	10
	Доставка и монтаж СВТ проводник 2х1,5мм
	м,
	25,00

	11
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	3,00

	12
	Доставка и монтаж ел.контакт
	бр.
	1,00

	13
	Доставка и монтаж осветително тяло - противовлажно
	бр.
	4,00

	14
	Къртене бетон около дерт. щранг
	м3
	0,50

	15
	Циментова изравнителна замазка 2см. - по стени и под
	м2
	19,00

	16
	Доставка и полагане фаянс, вкл.фугиране
	м2
	35,00

	17
	Доставка и полагане теракот, вкл.фугиране
	м2
	9,00

	18
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	35,00

	19
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	35,00

	20
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	35,00

	21
	Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN16, вкл.фитинги
	м,
	6,00

	22
	Доставка и монтаж ППР СК ф 20
	бр.
	2,00

	23
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, SN 4, вкл.фитинги
	м,
	7,00

	24
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги
	м,
	4,00

	25
	Доставка и монтаж ПС ф 50
	бр.
	1,00

	26
	Доставка и монтаж моноблок, вкл. тоалетна дъска и присъединяване към Вик инсталация
	бр.
	2,00

	27
	Доставка и монтаж тоалетна мивка 50см., вкл.присъединяване с канализация
	бр.
	1,00

	28
	Доставка и монтаж проточен бойлер 5л., с батерия
	бр.
	1,00

	29
	Доставка и монтаж PVC врата 0,90/2,00м
	бр.
	1,00

	30
	Доставка и монтаж PVC врата 0,80/2,00м
	бр.
	2,00

	31
	Подмазване около врати, вкл.ъглови протектори
	м,
	30,00

	Б.
	WC ПОМЕЩЕНИЯ - ПЕРСОНАЛ
	 
	 

	2
	Демонтаж тоалетна чиния
	бр.
	1,00

	3
	Демонтаж тоалетна мивка
	бр.
	1,00

	4
	Демонтаж  ППР тръба ф 20
	м,
	3,00

	5
	Демонтаж PVC тръба ф 110, вкл.фитинги – верт. щрангове
	м,
	4,00

	6
	Демонтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги
	м,
	6,00

	7
	Демонтаж ПС ф 50
	бр.
	1,00

	8
	Къртене стар фаянс
	м2
	10,00

	9
	Направа улей в стена 5/5см.
	м,
	20,00

	10
	Доставка и монтаж СВТ проводник 2х1,5мм
	м,
	20,00

	11
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	3,00

	12
	Доставка и монтаж ел.контакт
	бр.
	1,00

	13
	Доставка и монтаж осветително тяло - противовлажно
	бр.
	4,00

	14
	Къртене бетон около вертикален   щранг
	м3
	0,50

	15
	Циментова изравнителна замазка 2см. - по стени и под
	м2
	18,00

	16
	Доставка и полагане фаянс, вкл.фугиране
	м2
	24,00

	17
	Доставка и полагане теракот, вкл.фугиране
	м2
	8,00

	18
	Шпакловка гипсова с мрежа
	м2
	33,00

	19
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	33,00

	20
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	33,00

	21
	Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN16, вкл.фитинги
	м,
	3,00

	22
	Доставка и монтаж ППР СК ф 20
	бр.
	1,00

	23
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, SN 4, вкл.фитинги
	м,
	4,00

	24
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл.фитинги
	м,
	6,00

	25
	Доставка и монтаж ПС ф 50
	бр.
	1,00

	26
	Доставка и монтаж моноблок, вкл. тоалетна дъска и присъединяване към Вик инсталация
	бр.
	1,00

	27
	Доставка и монтаж тоалетна мивка 50см., вкл.присъединяване с канализация
	бр.
	1,00

	28
	Демонтаж и монтаж проточен бойлер 5л., с батерия
	бр.
	1,00

	29
	Доставка и монтаж PVC врата 0,90/2,00м
	бр.
	2,00

	30
	Доставка и монтаж PVC врата 0,80/2,00м
	бр.
	2,00

	31
	Подмазване около врати, вкл.ъглови протектори
	м,
	40,00

	В.
	СУТЕРЕН
	 
	 

	1
	Демонтаж PVC тръби ф 110
	м,
	20,00

	2
	Демонтаж PVC тръби ф 50
	м,
	6,00

	3
	Къртене бетон 
	м3
	1,50

	4
	Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, SN 4, вкл.фитинги
	м,
	26,00

	5
	Демонтаж СК 1 1/4" /водомерен възел/
	бр.
	2,00

	6
	Доставка и монтаж СК 1 1/4"
	бр.
	2,00

	7
	Укрепване и измазване канализация
	м,
	20,00


Обособена позиция 17: „Стопанска постройка гробищен парк с.Лясково”; „Сграда Здравна служба с.Житница”; „Ремонт шадраван с.Житница”; „Сграда читалище с.Житница”; „Сграда кметство с.Житница”; „Сграда читалище с.Тянево”; „Бетонна пътека от ул.1 до ул.16 с.Черна”; „Сграда ДГ с.Черна”; „Сграда кметство с.Крагулево”; „Бетонна плоча на коритата на естествена чешма с.Крагулево”; „Ремонт на водосток по ул.1 с.Крагулево”; „Сграда кметство с.Пчелник”; „Благоустрояване около автобусна спирка с.Пчелник”;

обект І: „Стопанска постройка гробищен парк с.Лясково”
Предвижда се: Изграждане на стопанска постройка в мюсюлманското гробище.

Сградата е извън населеното място. Предвижда се изграждането на стопанска постройка с размери 4/4м, височина до стрехата – 2,5м. Покрив от дървена конструкция, с обшивка от OSB по таван и стреха и покритие с цигли. Зидария от бетонови блокчета 16/0,2/2,50; Изграждане и измазване на комин; Доставка и монтаж на OSB с дебелина 18мм по таван включително и лакиране; Армирана бетонова настилка около сграда с дебелина 10см; Доставка и монтаж на PVC дограма; Направа външна пръскана мазилка. Строежът е VI-та категория и за да се издаде разрешение за строеж е необходимо да се изготви конструктивно становище от строителен инженер – проектант по част конструкции, притежаващ проектантска правоспособност. 

Доставка и полагане на бетон в основи и над основи 16/0,4/0,3 – 3м3; Доставка и полагане подложен армиран  бетон с деб.10 см. – 16м2; Циментова гланцирана замазка – 12м2; Направа на обратен насип и уплътняване – 13,7м2; Зидария от бетонови блокчета    16/0,2/2,5 – 8м3; Покриване с цигли на изпълнителя върху дървена скара - нови – 35м2; Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и включено лакиране – 16м2; Вътрешна циментова мазилка с дебелина 2см– 30м2; Външна гладка мазилка – 45м2; Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, включително лакиране – 24м; Армирана бетонова настилка около сграда с деб.10 см. – 16м2; Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 150/120 с отваряемо крило, комарник и външна подпрозоречна дъска – 1бр; Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 90/200м. с брава и ключ – 1бр; Бяла външна пръскана мазилка – 45м2; Конструктивно становище – 1бр;

обект ІІ: „Сграда Здравна служба с.Житница”

Сградата се намира в кв.10 по регулационния план на с.Житница. Тя е едноетажна, масивна. Оградата е изпълнена с бетонови блокчета, които са начупени, има и липсващи, колонките са паднали. Липсва метален парапет пред входа на сградата и рампа за лица с двигателни проблеми.


Предвижда се: Изграждане на ограда от бетонови блокчета с размери 50/20/25, изработка на метален парапет с дължина 10м и Н0,90м с грундиране и боядисване;  Изграждане на рампа за лица с двигателни проблеми с наклон 5%.
Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20 и дебелина 10см за направа на рампа за лица с двигателни проблеми с наклон 5% – 8м2; Доставка и монтаж на предпазен парапет с метални профили с Н=0,90м и дължина 10м, ръкохватка включително грундиране и боядисване – 1бр; Бетон В15 в основи – 6м3; Доставка и монтаж арматура АIII – 160кг; Монтаж на съществуващи метални  пана, включително грундиране и боядисване – 19бр; Доставка и направа ограда от бетонови блокчета – 22м2; Доставка и монтаж портичка с р-ри 1.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част 0.1.00 и височина 0.60, грундирана и боядисана с включително обикновена брава с дръжки – 1бр;

обект ІІІ: „Ремонт шадраван с.Житница”
Шадраванът се намира в УПИ VII, кв.13 по регулационния план на с.Житница. Стените и дъното на шадравана са облечени с мраморни плочи. 

Предвижда се: Запазват се мраморните плочи, с които са облечени дъното и стените на шадравана. Направа на армирана бетонова настилка на дъно с размери 8/4 и стени на шадравана с височина Н=73см;  Направа на хидроизолираща замазка; Почистване на храсти около шадравана; 

Направа на армирана бетонова настилка с Н=0,08м с бетон В35, арматура ф5/заварена/ на полета 20/20 – 39,20м2; Доставка и монтаж на фусове за връзка на армирана бетонова настилка със стени на шадравана – 30кг; Доставка и полагане бетон клас В30 за стени – 1,92м3; Направа на хидроизолираща замазка – 57м2; LED диодна лента ERGB 50/50 – 5бр; Помпа SINKRA 4-0 12W – 1бр; Доставка и монтаж на диодна лампа модел RB 66 – 1бр; Доставка и монтаж на маркуч за осветление,включително двойно залепваща лента – 24м; Почистване на храсти – 1м/см;

обект ІV: „Сграда читалище с.Житница”

Сградата се намира в УПИ VII, кв.13 по регулационния план на с.Житница. Тя е масивна, двуетажна. На първия етаж се намира помещение за сватбена зала, а на втория етаж изложбена зала и стая на читалищния секретар. 


Предвижда се: Изкърпване на вароциментова вътрешна мазилка, гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани в стаята на читалищния секретар. Подмяна на дървена дограма с нова PVC. Ремонт на подпорна стена – разбивана на бетон, изкоп за основи, заготовка и монтаж на арматура, подмазване със саниран разтвор за запълване на повреден бетон с дебелина на полагане до 4см. 

Направа вароциментова мазилка – 4м2; Гипсова шпакловка по стени – 4м2; Полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс – 88м2; Доставка и монтаж PVC прозорец 260/220 с едно отваряемо крило и комарник – 1бр.; Доставка и монтаж PVC врата 90/200 – 1бр; Доставка и полагане на бетон клас В30/С25/30/ в основи и подпорна стена – 4м3; Заготовка и монтаж арматура АIII – 280кг; Подмазване със саниран разтвор за запълване на повреден бетон с дебелина на полагане до 4см. – 2м2.
обект V: „Сграда кметство с.Житница”


Сградата се намира в УПИ VII, кв.13 по регулационния план на с.Житница. Тя е масивна, двуетажна. 

Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с фасаген. Монтаж и демонтаж на външно тръбно скеле за подмазване на стрехата.

Направа вароциментова мазилка – 65м2; Гипсова шпакловка - 65м2; Грундиране с дълбокопроникващ грунд и боядисване с фасаген – 104м2;

обект VІ: „Сграда читалище с.Тянево”

Сградата се намира в УПИ II, кв.9 по регулационния план на с.Тянево. Оградата е изпълнена с бетонови блокчета, които са начупени, има и липсващи, колонките са паднали.


Предвижда се: Изграждане на ограда от бетонови блокчета на ниво тротоар и монтаж на съществуващи метални пана.


Бетон В15 в основи – 11м3; Доставка и монтаж арматура АIII – 150кг; Монтаж на съществуващи метални пана, вкл.грундиране и боядисване – 52бр; Доставка и монтаж капак за колонка – 26бр; Доставка и монтаж капак за ограда – 41бр; Доставка и монтаж блокчета за колонка – 52бр; Доставка и направа ограда от бетонови блокчета – 45м2; 
обект VІІ: „Бетонна пътека от ул.1 до ул.16 с.Черна”


Обектът се намира в централната част на с.Черна. По улицата има остатъци от трошенокаменна настилка. Има образувани дълбоки дупки вследствие на проливните дъждове през последните години.

Предвижда се: Подравняване и уплътняване на терена. Полагане на чакъл за основа и направа на армирана бетонова настилка.

Машинно подравняване и уплътняване на терен – 150м2; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка – 150м2; Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.- 150м2; Доставка и полагане чакъл за подложка 15см. – 30м3;

обект VІІІ: „Сграда ДГ с.Черна”

Сградата се намира в УПИ I, кв.24 по регулационния план на с.Черна. Тя е едноетажна и масивна. Има стара, метална витрина с метална врата, която е ръждясала и с начупени стъкла. По вътрешната страна в западната част на детската градина има влага и олющена латексова боя.


Предвижда се: Ще се извърши подмяна на стара метална витрина и врата с нови PVC. Ще се положи на топлоизолационен материал на западната стена на детската градина. 


Доставка и монтаж РVС прозорец 270/95 с едно отваряемо крило и комарник – 2бр.; Доставка и монтаж РVС врата 90/200 – 2бр; Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 10см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгъл с мрежа и боядисване с фасаген - 21м2; Подмазване около  врати и прозорци – 19,85м; 
обект IX : „Сграда кметство с.Крагулево”

Сградата се намира в УПИ I, кв.10 по регулационния план на с.Крагулево. Сградата е едноетажна и масивна.


Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Изработка на метален парапет.


Изкърпване на вароциментова мазилка и направа шпакловка – 40м2; Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 65М2; Боядисване с латекс двукратно – 40м2; Доставка и монтаж на предпазен парапет с метални профили с Н=0,90м и ръкохватка вкл.грундиране и боядисване – 11м;

обект X: „Бетонна плоча на коритата пред естествена чешма с.Крагулево”

Обектът се намира в кв.20 по регулационния план на с.Крагулево. 


Предвижда се: Полагане на армирана бетонова настилка пред естествена чешма.

Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 5 с полета 20/20 и дебелина 10см,, вкл.полиетиленово фолио – 70м2;

обект XI: „Ремонт на водосток по ул.1 с.Крагулево”


Обектът се намира в западната част на село Крагулево. Водостокът е каменна зидария с пропукана бетонова настилка. 


Предвижда се: Укрепване на водостока. Изкоп за основи, полагане на армиран бетон в основи и стени, изработка и монтаж на арматура ф5 заварена и положена дъговидно под водостока. 

Изкоп ръчен в основи – 23м3; Доставка и полагане бетон В15 в основи – 1,08м3; Доставка и полагане на бетон В30 стени – 6,84м3; Доставка и монтаж арматура АIII – 150кг.;

обект XII: „Сграда кметство с.Пчелник”

Сградата се намира в кв.3 по регулационния план на с.Пчелник. Тя е едноетажна – монолитна. 


Предвижда се: Полагане с топлоизолационен материал по западната страна на кметството.

Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 8см, включително дюбели, мрежа, шпакловка, ъгъл с мрежа и боядисване с фасаген, с височина на сградата 3м и дължина 11,22м – 33,70м2;

обект XIII: „Благоустрояване около автобусна спирка с.Пчелник”


Обектът се намира в кв.3 по регулационния план на с.Пчелник. Тротоарната пътека около спирката е  изградена 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално. 
Предвижда се: Възстановяване на тротоарната настилка. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно и полагане на нови бетонови тротоарни плочи с размери 40/40 и с дебелина 4см. върху земно влажен бетон 10см.

Подравняване и уплътняване на терен ръчно – 65м2; Направа подложка от чакъл /каменно брашно/ 15см – 65м2; Доставка и полагане на нови бетонови плочи с размери 40/40 и дебелина 0,4см – 65м2; Полагане на земно влажен бетон 10см – 65м2.
ОП 17:КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Стопанска постройка гробищен парк, с.Лясково"; "Сграда Здравна служба, с.Житница"; Ремонт шадраван, с.Житница"; "Сграда читалище, с.Житница"; "Сграда кметство, с.Житница"; "Сграда читалище, с.Тянево"; "Бетонна пътека по ул.1-ва до ул16, с.Черна"; "Сграда ДГ, с.Черна"; "Сграда кметство, с,Крагулево"; "Бетонна плоча на коритата на естествена чешма, с.Крагулево"; "Ремонт на водосток по ул.1-ва, с.Крагулево"; "Сграда кметство, с.Пчелник"; "Благоустрояване около автобусна спирка, с.Пчелник", община Добричка
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект I Стопанска постройка в гробищен парк, с.Лясково
	 
	 

	1
	Изкоп за основи 16/0,4/0,3
	м3
	2

	2
	Кофраж и декофраж
	м2
	10

	3
	Доставка и полагане на бетон в основи и над основи 16/0,6/0,3
	м3
	3

	4
	Доставка и полагане подложен армиран  бетон с деб.10 см.
	м2
	16,00

	5
	Циментова гланцирана замазка
	м2
	12,00

	6
	Направа на обратен насип и уплътняване
	м2
	13,7

	7
	Зидария от бетонови блокчета    16/0,2/2,5
	м3
	8

	8
	Покриване с керемиди на изпълнителя върху дървена скара - нови 
	м2
	35

	9
	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана  мин.120гр./м2
	м2
	35

	10
	Направа на двойна дървена скара под керемиди
	м2
	35

	11
	Изграждане и измазване на комин, вкл.мазилка и обшивка от поцинкована ламарина
	бр.
	1,00

	12
	Доставка и монтаж OSB с деб.18мм по таван и включено лакиране
	м2
	16,00

	13
	Доставка и монтаж ъглови лайсни по таван
	м,
	16,00

	14
	Вътрешна циментова мазилка с дебелина 2см
	м2
	30,00

	15
	Външна гладка мазилка
	м2
	45

	16
	Доставка и монтаж на профилирана челна дъска, вкл.лакиране
	м,
	24,00

	17
	Подравняване терен около сграда
	м2
	16,00

	18
	Армирана бетонова настилка около сграда с деб.10 см.
	м2
	16,00

	19
	Доставка и монтаж на PVC прозорец с р-ри 150/120 с отваряемо крило, комарник и външна подпрозоречна дъска
	бр.
	1,00

	20
	Доставка и монтаж на PVC врата с р-ри 90/200м. с брава и ключ
	бр.
	1,00

	21
	Обшивка стряха  и таван с OSB плоскости с вкл.лакиране
	м2
	20,00

	22
	Полагане на нови капаци и подмазване
	м,
	5,00

	23
	Боядисване с латекс на варова основа
	м2
	40,00

	24
	Бяла външна пръскана мазилка
	м2
	45,00

	25
	Розетка за комин
	бр.
	1,00

	26
	Конструктивно становище
	бр.
	1,00

	 
	 
	 
	 

	 
	Обект  II Сграда Здравна служба, с.Житница
	 
	 

	1
	Кофраж и декофраж
	м2
	3,00

	2
	Презаливане на стъпала
	м2
	24,00

	3
	Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20 и дебелина 10см за направа на рампа за лица с двигателни проблеми с 5% наклон
	м2
	8,00

	4
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с метални профили с Н=0,90м и ръкохватка вкл.грундиране и боядисване
	м,
	10,00

	5
	Демонтаж ограда от бетонови блокчета и метални пана
	м2
	24,00

	6
	Изкоп ръчен в основи
	м3
	6,00

	7
	Кофраж и декофраж
	м2
	22,00

	8
	Бетон В15 в основи
	м3
	6,00

	9
	Доставка и монтаж арматура АIII
	кг
	160,00

	10
	Монтаж на съществуващи метални пана, вкл.грундиране и боядисване
	бр.
	19,00

	11
	Доставка и монтаж капак за колонка
	бр.
	10,00

	12
	Доставка и монтаж капак за ограда
	бр.
	18,00

	13
	Доставка и монтаж блокчета за колонка 
	бр.
	20,00

	14
	Доставка и направа ограда от бетонови блокчета
	м2
	22,00

	15
	Д-ка и м-ж портика с р-ри 1.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част 0.1.00 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. Обикновена брава с дръжки
	бр.
	1,00

	16
	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци 
	м3
	2,50

	 
	обект III Ремонт шадраван, с.Житница
	 
	 

	1
	Направа на армирана бетонова настилка с Н=0,08м с бетон В35, арматура ф5 на полета 20/20 по дъно на шадраван
	м2
	39,20

	2
	Доставка и монтаж на фусове за връзка на армирана бетонова настилка със стени
	кг
	30,00

	3
	Доставка и полагане бетон клас В30 за стени на шадраван с размери 8/4 и височина на стените Н=73см
	м3
	1,92

	4
	Доставка, монтаж и демонтаж кофраж /елипса/
	м2
	28,00

	5
	Направа на хидроизолираща замазка
	м2
	57,00

	6
	LED диодна лента ERGB 50/50
	бр.
	5,00

	7
	Помпа SINKRA 4-0 12W 
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж на Т-образен телескоп 
	бр.
	1,00

	9
	Доставка и монтаж на диодна лампа модел RB 66
	бр.
	1,00

	10
	Доставка и монтаж на маркуч за осветление,вкл.двойно залепваща лента
	м,
	24,00

	11
	Почистване на храсти
	м/см
	1,00

	12
	Струйник на три нива и камбана
	бр.
	1,00

	
	обект IV Сграда читалище, с.Житница 
	 
	 

	1
	Очукване вътрешна мазилка
	м2
	4,00

	2
	Направа вароциментова мазилка
	м2
	4,00

	3
	Шпакловка гипсова 
	м2
	4,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	88,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	88,00

	6
	Демонтаж дограма
	м2
	8,00

	
	Доставка и монтаж PVC прозорец 260/220 с едно отваряемо крило и комарник 
	бр.
	1,00

	8
	Доставка и монтаж PVC врата 90/200
	бр.
	1,00

	9
	Разбиване на бетон по подпорна стена
	м3
	2,60

	10
	Изкоп ръчен в основи
	м3
	1,00

	11
	Доставка и полагане бетон В30 в основи и подпорна стена
	м3
	4,00

	12
	Кофраж и декофраж подпорна стена
	м2
	10,00

	13
	Заготовка и монтаж на арматура АIII
	кг
	280,00

	14
	Демонтаж и монтаж на съществуващ парапет
	м
	3,00

	15
	Подмазване със саниращ разтвор за запълване на повреден бетон с дебелина до 4см
	м2
	2,00

	16
	Направа външна циментова мазилка по подпорна стена
	м2
	2,00

	 
	обект V Сграда кметство, с.Житница 
	 
	 

	1
	Очукване мазилка
	м2
	65,00

	2
	Направа вароциментова мазилка
	м2
	65,00

	3
	Шпакловка циментова по стреха
	м2
	65,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд по стреха
	м2
	104,00

	5
	Боядисване с латекс двукратно по стреха 
	м2
	104,00

	6
	Монтаж и демонтаж скеле за стреха
	м2
	180,00

	 
	Обект VI Сграда читалище, с.Тянево
	 
	 

	1
	Демонтаж ограда от бетонови блокчета и метални пана
	м2
	45,00

	2
	Изкоп ръчен в основи
	м3
	11,00

	3
	Кофраж и декофраж
	м2
	42,00

	4
	Бетон В15 в основи
	м3
	11,00

	5
	Доставка и монтаж арматура АIII
	кг
	150,00

	6
	Монтаж на съществуващи метални пана, вкл.грундиране и боядисване
	бр
	52,00

	7
	Доставка и монтаж капак за колонка
	бр.
	26,00

	8
	Доставка и монтаж капак за ограда
	бр.
	41,00

	9
	Доставка и монтаж блокчета за колонка 
	бр.
	52,00

	10
	Доставка и направа ограда от бетонови блокчета
	м2
	45,00

	12
	Почистване и изнасяне на строителни отпадъци 
	м3
	5,6

	 
	обект  VII  Бетонова пътека от ул. 1-ва до улица 16-та, с.Черна
	 
	 

	1
	Машинно подравняване и уплътняване на терен
	м2
	150,00

	2
	Кофраж и декофраж 
	м2
	60,00

	3
	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка
	м2
	150,00

	4
	Направа на армирана бетонова настилка H=0,15м. с бетон B35 (C28/35), арматура ф 8 на полета 20/20 и дилатационна фуга на цялата дебелина на настилката с оставащи летви през 5м.
	м2
	150,00

	5
	Доставка и полагане чакъл за подложка 15см.
	м3
	30,00

	 
	обект VIII Сграда ДГ, с.Черна
	 
	 

	1
	Демонтаж врати и прозорци
	бр.
	4,00

	2
	Доставка и монтаж РVС прозорец 270/95 с едно отваряемо крило и комарник 2 броя
	бр.
	2

	3
	Доставка и монтаж РVС врата 90/200
	бр.
	2,00

	5
	Доставка и монтаж на подпрозоречни первази AL с ширина до 25см външни с подмазване
	м,
	5,40

	6
	Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 10см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгъл с мрежа и боядисване с фасаген
	м2
	21,00

	24
	Подмазване около  врати и прозорци
	м,
	19,85

	 
	обект IX Сграда кметство, с.Крагулево
	 
	 

	1
	Очукване вътрешна мазилка
	м2
	40,00

	2
	Направа мазилка
	м2
	40,00

	3
	Шпакловка гипсова 
	м2
	40,00

	4
	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд
	м2
	65,50

	5
	Боядисване с латекс двукратно
	м2
	65,50

	6
	Доставка и монтаж на предпазен парапет с метални профили с Н=0,90м и ръкохватка вкл.грундиране и боядисване
	м,
	11,00

	 
	обект X Бетонова плоча на коритата пред  естествена чешма, с.Крагулево
	 
	 

	1
	Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 5 заварена  с полета 20/20 и дебелина 10см, включително полиетиленово фолио 
	м2
	70

	2
	Кофраж и декофраж
	м2
	7

	 
	Обект XI Ремонт на водосток по ул. 1-ва, с.Крагулево
	 
	 

	1
	Натоварване и извозване земни почви до 2км
	м3
	23,00

	2
	Изкоп ръчен в основи
	м3
	23,00

	3
	Кофраж и декофраж
	м2
	18,60

	4
	Доставка и полагане бетон В15 в основи
	м3
	1,08

	5
	Доставка и полагане на бетон В30 стени
	м3
	6,84

	6
	Доставка и монтаж арматура АIII дъговидна
	кг
	150,00

	7
	Изкоп з.почви за оформяне на основите
	м3
	1,80

	 
	обект  XII Сграда кметство, с.Пчелник
	 
	 

	1
	Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 8см, включително дюбели, мрежа, шпакловка, ъгъл с мрежа и боядисване с фасаген с височина на сградата 3м и дължина 11,22м
	м2
	33,70

	 
	 
	 
	 

	 
	обект XIII  Благоустрояване около автобусна спирка, с.Пчелник
	 
	 

	1
	Демонтаж тротоарни плочи
	м2
	65,00

	2
	Подравняване и уплътняване на терен ръчно
	м2
	65,00

	3
	Направа подложка от чакъл/каменно брашно/ 15см.
	м2
	65,00

	5
	Полагане на земновлажен бетон 10см
	м2
	65,00

	6
	Доставка и полагане на нови бетонови плочи с размери 40/40 и дебелина 0,4см
	м2
	65,00

	
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
	м3
	2,6

	7
	Кофраж и декофраж
	м2
	16,00


Обособена позиция 18: „Разширение на уличното осветление в с. Прилеп”; „Разширение на уличното осветление в с.Приморци”, община Добричка.
Разширението на уличното осветление има за цел подобряване на видимостта вечерно време, улесняване на предвижването по улиците и осигуряване безопасността на движение на моторните превозни средства и пешеходците в населените места. Новомонтираните улични осветители трябва да са изработени по LED технология от UV стабилизиран материал, устойчив на корозия. Осветителите трябва да имат лесен монтаж и обслужване и да осигуряват възможност за монтиране на вече съществуваща конструкция.

Възложителят поставя следните изисквания към основните характеристики на уличните осветители: материал на корпуса - АЛУМИНИЙ; захранващо напрежение - ~230V/ 50Hz; Мощност - 30W; A+ енергиен клас; светлинен поток - по-голям или равен на (≥) 2000 lm; температура на светене – ≥ 4000К; ъгъл на осветеност - ≥ 1200; индекс на цветопредаване Ra > 80; IP65.
обект І: Разширение на уличното осветление по ул.“Втора“ в с.Прилеп.

Улица „Втора“ на с.Прилеп е недостатъчно осветена в тъмната част на денонощието. За подобряване на видимостта вечерно време, улесняване на предвижването по улицата и осигуряване безопасността на движение на моторните превозни средства и пешеходците е необходимо добавяне на 3 броя улични осветителни тела, които да се монтират на съществуващи стълбове.

Предвижда се: окабеляването на вече положените стълбове да се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски); доставка и монтаж на 3бр. светодиодни улични осветителни тела; захранването на стълбовете се осъществява посредством токова AL/R клема (Al/Al) от съществуващ токозахранен стълб по ул.“Втора“. Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. 

обект ІI: Разширение на уличното осветление по републикански път II-27 в с.Приморци

Участъкът по републикански път II-27, преминаващ през с.Приморци поема целия пътен трафик, свързващ гр.Добрич с гр.Балчик. Към настоящия момент в тъмната част на денонощието е осветен района на автобусните спирки и кръстовището с ул. 3-та (вход от гр.Балчик). За подобряване на видимостта вечерно време, улесняване на предвижването на жителите на селото и гарантиране безопасността на движението на моторни превозни средства и пешеходци е необходимо да се разшири уличното осветление в тази част на населеното място и най-вече кръстовището с ул. 2-ра. 
Предвижда се: Доставка и монтаж на 5 бр. заземени поцинковани стълба за улично осветление с височина 6м  приблизителни размери (108/89/60мм), извити в горния си край с дължина на извитата част 1000 мм, разположени на разстояние до 40м един от друг; Окабеляването на вече положените поцинковани стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2х16мм усукан кабел (тип френски); Доставка и монтаж на 5бр. светодиодни улични отклонителни тела, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86A (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2х1,5мм посредством лустер клема. Захранването ще става от съществуващ токозахранен стълб, изграден срещу спирката на обществения транспорт в посока Добрич-Балчик.

Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб.

ОП18: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: "Разширение на уличното осветление в с. Прилеп”; Разширение на уличното осветление в с.Приморци”
	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	 
	обект І: Разширение на уличното осветление  по ул.“Втора“ в с.Прилеп
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж на усукан изолиран проводник за въздушно окачване AL/R 2х16 мм2
	м,
	120,00

	2
	Доставка и монтаж на ново LED улично осветително тяло със следните характеристики: материал на корпуса - АЛУМИНИЙ; захранващо напрежение - ~230V/50Hz; Мощност - 30W; A+ енергиен клас; светлинен поток - по-голям или равен на (≥) 2000 lm; температура на светене – ≥ 4000К; ъгъл на осветеност - ≥ 1200; индекс на Цвето предаване Бр. > 80; IP65
	бр.
	3

	3
	Доставка и монтаж на  стойка за осветителното тяло (рогатка) и крепежи за монтиране към стълба
	бр.
	3

	4
	Доставка и монтаж на биметална отклонителна токова клема Al /Cu
	бр.
	3

	5
	Доставка и монтаж опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2
	бр.
	6

	6
	Доставка и присъединяване на СВТ 2 х 1,5 мм 2 с отклонителна клема
	м
	2

	 
	обект ІI: Разширение на уличното осветление по републикански път II-27 в с.Приморци
	 
	 

	1
	Доставка и монтаж, чрез вкопаване на стоманено тръбен стълб (поцинкован) за улично осветление, размери Н = 5 метра общо 6 метра, (ø 108/89/60) с включен заземител и дълбочина на полагане 1,2 м
	бр.
	5

	2
	Доставка на бетон В10 и бетониране на нов стоманено тръбен стълб с включен транспорт
	м3
	2,50

	3
	Направа на изкоп в земни почви за стоманено тръбен стълб с дълбочина L=1,20 м с обратно засипване за заземителен кол 
	м3
	3,20

	4
	Доставка и монтаж на кука (с ухо) към стълб за закачане на опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2 
	бр.
	5

	5
	Доставка и присъединяване на СВТ 2 х 1,5 мм 2 с отклонителна клема
	м
	2

	6
	Доставка и монтаж на изолационна лента
	бр.
	2

	7
	Доставка и монтаж опъвач (нерегулируем) за AL/R 2х16 мм2
	бр.
	10

	8
	Доставка и монтаж на ново LED улично осветително тялосъс следните характеристики: материал на корпуса - АЛУМИНИЙ; захранващо напрежение - ~230V/50Hz; Мощност - 30W; A+ енергиен клас; светлинен поток - по-голям или равен на (≥) 2000 lm; температура на светене – ≥ 4000К; ъгъл на осветеност - ≥ 1200; индекс на цветопредаване Ra > 80; IP65 с включена стойка за осветителното тяло (рогатка) и крепежи за монтиране към стълба
	бр.
	5

	9
	Доставка и монтаж на  стойка за осветителното тяло (рогатка) и крепежи за монтиране към стълба
	бр.
	5,00

	10
	Доставка и монтаж на биметална отклонителна токова клема Al/Cu
	бр.
	5,00

	11
	Доставка и монтаж на усукан изолиран проводник за въздушно окачване AL/R 2х16 мм2
	м
	250,00

	12
	Измерване на нормена осветеност в зоната на уличното осветително тяло ведно с измерване на заземление на кабел и заземител.
	бр.
	5,00


Забележки:
1. Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят с протокол, съставен от представители на Възложителят и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора;

2. При попълването на Количествените и стойностни сметки да се използват приложените обр.азци на Възложителя. Предложената от Участника  цена за всеки обект от обособената позиция не може да надвишава посочения осигурен финансов ресурс.
Обособена позиция 19: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“; „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“.

обект І: „Ремонт на язовирната стена на язовир „Полковник Иваново“
След интензивен и продължителен валеж през нощта на 31.05. срещу 01.06.2019 г. във водосборната област на язовира се формира висока вълна. Въпреки, че към момента в язовира е имало достатъчен свободен обем /водно ниво на 1,50 м под кота корона/, приливната вълна изключително бързо напълва язовирното езеро. Преливникът поема и отвежда част от постъпилите водни маси, но размерът на високата вълна е твърде голям и започва преливане през короната на стената. Екстремалното натоварване води до сериозни последствия за стената на язовира. Нанесени са поражения най-вече върху сухия откос - свличания и обрушвания има по фронт с дължина около 42 м, при обща дължина на стената 85 м. Възстановяването му трябва да се извърши изключително прецизно, за да е в състояние в бъдеще да изпълнява функциите си. 
Предвижда се: Цялостно почистване на откоса от растителността с цел извършване на подробен оглед за установяване и фиксиране на нарушените зони от стената.

В средната зона на стената ще се отнеме целия слой нарушен насип до достигане на плътна и компактна основа по откоса. Достигането до здрава основа трябва да се докаже с почвени проби. За връзка между стария и новия насип е необходимо да се направят зарязвания /стъпала/ в стария насип. Поради голямата дълбочина на нарушенията по откоса са предвидени по-малки, но повече на брой настъпалявания /терасиране/ на дълбочина 50 см. Зарязванията започват от посока петата на откоса и стигат до короната на стената. Продължават по дължината на целия фронт на ерозия. Наличните единични изравяния от водната ерозия извън големия фронт на свличане се обработват по подобен начин. Отнема се нарушения пласт до здрава основа в дълбочина и до плътния ненарушен насип по откоса в съседство. Оформят се по същия начин зарязвания с дълбочина не по-голяма от 50 см Полагането на новия възстановителен насип започва от петата на откоса към короната на стената на пластове с дебелина от 20 см в неуплътнено състояние. Възстановителният насип трябва да се изравни с профила на съседните неразрушени участъци. Поради сложността на уплътняване на насипния материал по ската на откоса и наличието на „тераси“ от зарязванията, ползването на машини за валиране ще бъде значително затруднено. Това ще наложи ползването на ръчни и механични трамбовки. Доказаните физико-механични показатели на насипа по откоса и стената като цяло след уплътняването не трябва да бъдат по-ниски от тия на основния насип. Основата на насипа обхваща цялата опорна площ на насипа, която трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина по отделните тераси и съответно по короната на стената.

Цялата уплътнявана площ трябва да бъде предмет на достатъчен брой преминавания, необходими за получаване на равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета със следните стойности:

а) в насипни площи, отстоящи на по-малко от 0,5  м под нивото на корона дига – не по-малко от 95% от максималната обемна плътност на скелета, съгласно БДС 17146 или еквивалентно;

б) всички пластове на насипа трябва да бъдат изпълнени с такива напречни наклони, че да се осигурява пълно и бързо оттичане на дъждовните води;

в) там, където новия насип обхваща стар насип от едната или двете страни, откосите на стария насип трябва да се оформят с хоризонтални стъпала, а новият насип трябва да се положи в последователни пластове до нивото на стария насип и да се уплътнява, преди да се увеличи височината му;
г) там, където насипа трябва да се положи върху съществуваща настилка, същата трябва да се разоре и разбие напълно така, че насипният материал да се свърже добре с нея;
д) забранява се направа на насипи с фронтално насипване на материалите и разширяване на вече направени насипи чрез странично насипване отгоре, без материала да се уплътнява на пластове.

Достигането на необходимото уплътняване на насипите се доказва с вземане на проби и изпитването им от лицензирана лаборатория, което изцяло е задължение на Изпълнителя. Проби се вземат задължително: от насипа по корона и откоси в зависимост от вида на използваните материали за насипа и от дебелината му, като местата и броя се определя в хода на изпълнението. 

Препоръчва се използването на строителна механизация и техника, както следва: багер с обратна лопата, с вместимост на кофата 0,4-0,6 м3; автосамосвал с полезен товар 5 т ; булдозер 60-80 кW; трамбовка/ вибро плоча/; вибрационен валяк.
Ще се изпълянт следните СМР: почистване до здрава основа и изнасяне на обрушените земни маси от сухия откос на стената; терасиране на основата на откоса; нанасяне и уплътняване на глинест материал, с цел възстановяване целостта на сухия откос; надзиждане на короната на стената около 30 см с глинест материал; възстановяване на трошенокаменната настилка върху короната; донасипване на каменната броня по мокрия откос. Затревяването на откоса ще се извърши от опбщината след приключване на ремонта. Строително-монтажните работи са дадени в приложената количествена сметка и включват следното: машинен изкоп за отнемане на обрушените земни маси; машинен и ръчен изкоп за терасиране на откоса; машинен изкоп на глина от кариера с натоварване на транспорт за обратен насип по сух откос и корона стена; разриване на земни маси с булдозер; валиране на земни маси по корона с вибрационен валяк; трамбоване земни маси с ръчна трамбовка по сух откос; транспорт и полагане на хумус по сух откос; полагане, разриване с валяк и валиране на чакъл по корона; доставка и полагане на дребноломен камък по мокър откос.
обект ІI: „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“
Основният изпускател е изграден в основата на язовирната стена, перпендикулярно спрямо нейната ос. Той е едно от двете облекчителни съоръжения, изградени на язовира. Другото такова съоръжение е преливника, който е основно реконструиран, в много добро техническо състояние и със значително по-голяма пропускателна способност от изпускателя – 6м/3сек. Предназначението на основният изпускател е за частично или пълно изпразване на язовирното езеро при авария или по технологични съображения. Същият се състои от входна шахта с височина 2 м, до кота МО, бетонова тръба ф400 с дължина около 53 м и наклон 0,015 /данните са архивни/ и изходно съоръжение от каменна зидария /шибърна шахта с монтиран спирателен кран (СК) ф300 с енергогасител/, разположено в петата на въздушния откос на стената. Проектната проводимост на съоръжението е 0,7 м/3сек. При отваряне на СК при изходното съоръжение вода не протича. Липсата на проводимост показва, че поради някаква причина съоръжението е затлачено – умишлено чрез затапване от страна на водното огледало или попаднало случайно на входа на тръбата парче найлон или битум и впоследствие затрупано с наноси. При извършен през 2014 г. водолазен оглед, поради наличието на тлаки и висока мътност на водата, входната шахта не е открита. Предполага се, че наносите са поне 0,5 м над котата на шахтата.

Предвижда се: частично сифонно източване на акумулираните към момента водни маси чрез гъвкав тръбопровод ф90; направа на временни пътища за достъп до бреговете и стената на язовира; изгребване и изнасяне на наноси от опашката на язовира; изгребване с багер на наноси за подход към основния изпускател и от подхода към тръбата на осн. изпускател в язовирното езеро; изграждане на подход за механизацията и работниците към тръбния основен изпускател от глина (изкоп машинен с багер от пръстница на глина за подход, валиране на глината); прочистване на тръбния основен изпускател (ф400) с торпедо; почистване на съществуващия осн. изпускател и прокарване през него на ПЕ тръба ф315; направа на ПЕ коляно с монтирана решетка върху него; доставка и монтаж на ст. тръба за фиксиране вход осн. изпускател; изкоп за оформяне на отводящ канал след осн. изп.; каменна зидария на циментов разтвор на изходна шахта; изработка и монтаж на капак от ламарина с катинар; доставка и монтаж на два броя СК ф300Видовете строително-монтажни работи и техните количества са дадени в приложената количествена сметка.
Изграждане на подхода към основния изпускател: Основата на насипа обхваща цялата опорна площ на насипа, която трябва да бъде подравнена и уплътнена в една равнина, с 10 см над нивото на наносите.
Изграждането на подхода трябва да се извърши много внимателно, защото не е ясно доколко са уплътнени наносите под пласта с височина 40 см, който е предвиден за изземване. Трябва да се достигне непременно до плътна и компактна основа, върху която да се нанесе и уплътни глинения насип. Достигането до здрава основа трябва да се докаже с почвени проби, както и за самия вече уплътнен насип от глина. Полагането на глинения насип започва от десния бряг на язовирното езеро, успоредно на язовирната стена. Десния ръб на насипа трябва да започне на хоризонтално разстояние около 23 м от короната на стената. Ширината на насипа е 3 м. Уплътняването се извършва на пластове с дебелина от 20 см в неуплътнено състояние. 
Цялата уплътнявана площ трябва да бъде предмет на достатъчен брой преминавания, необходими за получаване на равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета със следните стойности:

а) всички пластове на насипа трябва да бъдат изпълнени с такива напречни наклони, че да се осигурява пълно и бързо оттичане на дъждовните води;

б) там, където новия насип обхваща стар насип от едната или двете страни, откосите на стария насип трябва да се оформят с хоризонтални стъпала, а новият насип трябва да се положи в последователни пластове до нивото на стария насип и да се уплътнява, преди да се увеличи височината му;
в) забранява се направа на насипи с фронтално насипване на материалите и разширяване на вече направени насипи чрез странично насипване отгоре, без материала да се уплътнява на пластове.

Достигането на необходимото уплътняване на насипите се доказва с вземане на проби и изпитването им от лицензирана лаборатория, което изцяло е задължение на Изпълнителя.

Дейности по тръбен основен изпускател:

1. Изкопни работи за откриване тръбата на осн.изпускател.

Изкопните работи в наносния слой за откриване на основния изпускател трябва да се извършват с повишено внимание, поради лабилността на слоя. Освен това има реална опасност кофата на багера да засегне бетоновата тръба и да увреди както нея, така и да наруши плътността на насипа в контактната зона.

2. Прочистване на основен изпускател с торпедо.

По архивни данни основният изпускател е бетонов, тръбен. Дори бетонов, най-вероятно е силно амортизиран и увреден. Необходимо е изключително прецизно да се извърши самата манипулация, за да не се допусне допълнително увреждане, което изключително ще усложни последващото прокарване на новата ПЕ тръба през светлия отвор на бетоновата. Освен това има риск и за нарушаване плътността на насипа в контактната зона с тръбата на основния изпускател.

3. Прокарване на ПЕ тръба през светлото сечение на бетоновата тръба.

След успешното прочистване на съществуващата тръба на основния изпускател, следва внимателно прокарване на новата ПЕ тръба през бетоновата. Манипулацията следва да се извърши точно и професионално, за да не се допусне заклещване между двете тръби и евентуалното им увреждане.

4. Монтаж на ПЕ коляно и стоманена решетка върху него.

Дейностите по монтажа на коляното и решетката следва да се извършват много внимателно в условията на дълбок изкоп. При най-малко съмнение за липса на стабилност, да се пристъпи към укрепване на изкопа. Същото важи и за манипулациите по рязане на бетоновата тръба и монтирането на ст. тръба за фиксиране мястото на входа на новия основен изпускател.

Препоръчва се използването на строителна механизация и техника, както следва: багер с обратна лопата, с вместимост на кофата 0,4-0,6 м3; автосамосвал с полезен товар 5 т; булдозер 60-80 кW; трамбовка/ вибро плоча/; вибрационен валяк; техника за лепене на ПЕ тръби; техника за рязане на бетоновата тръба.
Общи изисквания при изпълнението на СМР за двата обекта по ОП19

Освен посочените в раздел IV. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ“ на техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка за Обособена позиция 19 са приложими и следните изисквания:
Изпълнителят следва Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. 
Изпълнителят е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите да бъдат в съответствие с изискванията на посочените по-долу физико-механични показатели на земнонасипния материал. Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкопа по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа. При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал. Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При срутване на част от откоса, всички получени щети с хора, машини и оборудване са за негова сметка. Изкопите трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.


Преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на насипи, Изпълнителят трябва да направи следните изследвания на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа:
а) да определи естествената влажност на почвата в основата на насипа;
б) да определи лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите от основата на насипа, съгласно БДС 17146 или еквивалентно, с цел осигуряване на сигурност за придвижване на техниката върху подхода.
Там, където се срещне известно количество неподходящ материал в основата на насипа, той трябва да бъде отстранен в необходимите граници или подходящо стабилизиран. Отстраненият материал трябва да бъде извозен и заменен с подходящ материал.

Оформяне на основата на насипа.

а) където по повърхността на основата на насипа има деформации, същите трябва да бъдат ремонтирани с подходящ материал, имащ същите характеристики и носимоспособност, като на заобикалящият ги материал;

б) при насипи с височина повече от 0,50  м естественият терен под пълната широчина на насипа трябва да се уплътни не по-малко от 93% от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС 17146 или еквивалентно, на дълбочина, не по-малка от 0,25 m.;
в) при ниски насипи с височина по-малка от 0,50 м естественият терен трябва да се уплътни не по-малко от 95% от максималната обемна плътност на скелета, получена съгласно БДС 17146 или еквивалентно на дълбочина не по-малка от 0,25 м. В този случай, ако основата върху която се полага не е от почви, подходящи за  изграждане на земно легло, той се отстранява или се стабилизира подходящо до съответната дълбочина на земното легло.
г) ако основата на насипа има наклон (на повърхността на откоса) по-голям от 20%, същата трябва да се изкопае на хоризонтални стъпала, преди да се положи насипния материал. В такива зони насипния материал трябва да се оформи и уплътни, като се започне от ниската част и се напредва към високата част на наклона на откоса.

Изграждане на насипи.
1. Необходими физико-механични показатели на земнонасипния материал
· Обемно тегло на скелета  


γск = 14,9 kN/m3
· Обемно тегло при естествена влажност  
γест = 16,4 kN/m3
· Обемно тегло във водонаситено състояние 
γвн  = 19,4 kN/m3
· Обем на порите




n     = 45,5%
· Оптимална влажност при уплътняване  
Wopt = 18,7%
· Ъгъл на вътрешно триене



φест = 180
· Сцепление 




Сизч  = 2,0 МРа
2. Конструкция на насипа

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети. Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване от 20 см, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя. При наличие на буци или късове същите трябва да се разбиват напълно чрез дискови брани, култиватори или по други одобрени начини. Максималният размер на зърната на насипния материал не трябва да надвишава 2/3 от дебелината на положения и уплътнен пласт. Влаганият насипен материал трябва да бъде с приблизително оптимално водно съдържание или по-ниско от него, когато започне уплътняването. Оптималното водно съдържание се определя, като водно съдържание, получено при изпитване, определящо максималната обемна плътност на скелета, при оптимално водно съдържание, съгласно БДС 17146 или еквивалентно. Ако материалът е твърде сух, необходимото количество вода трябва да бъде равномерно разпределено и внимателно смесено с почвата до постигане на еднородно водно съдържание за цялата дебелина на пласта. Ако материалът е твърде влажен, той трябва да бъде въздушно изсушен до задоволително водно съдържание. Ако възникнат неблагоприятни атмосферни условия, при които водното съдържание на влаганите почви да не може да бъде намалено до приемлива стойност, работата трябва да бъде спряна.

Всеки положен рохкав пласт трябва да бъде внимателно уплътнен посредством бандажни валяци, пневматични валяци, вибрационни валяци или друг вид уплътняващо оборудване. Уплътняването трябва да започне от ръба на насипа и да продължи към центъра му, застъпвайки на половин широчина дирята на валяка при всяко следващо преминаване. При наклонени сечения, валирането започва от по-ниската страна и продължава към по-високата.

При извършване на строителните работи, задължително да се спазват изискванията на Норми за проектиране на ХТС-85 г., Норми за проектиране на ХМС-91 г. както и да бъдат съобразени с нормативните изисквания на Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения от 01.10.1988 г. и Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения от 01.01.1988 г.

Контрол при изпълнение на насипите.

Преди започване на насипните работи трябва да се провери:

а) съответствието на указаните по-горе и действителните физико-механични показатели на земния материал;

б) плътността и носимоспособността на основата на насипа преди полагането на пластовете на насипа;
в) еднородността на почвата за влагане;
г) равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа;
д) широчината на земната основа на насипа;
Не се допуска изпълнение на насипни работи, когато:

а) насипът се изгражда върху основа с наклон по-стръмен от 1:5;
б) насипните работи се извършват във водна среда;
в) насипите подлежат на постоянно или временно заливане от води;
г) основата на насипа лежи в слаби или набъбващи площи.
Не се допуска смесването и влагането в насипа на свързани почви с различни физико-механични показатели.

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията освен на общите норми, правила и нормативи и на приложимите към този вид съоръжения: Норми за проектиране на ХТС-85г.; Норми за проектиране на ХМС-91г.; Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения от 1.10.1988г.;  Правилата за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения от 1.1.1988г.

Временни съоръжения.

Изпълнителят е длъжен да изгради всички временни съоръжения като подходи, диги, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. След приключване на строителството всички временни съоръжения трябва да бъдат отстранени.
Предпазване на пътищата от замърсяване.
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Почистване на строителната площадка.
Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да включва не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването, почистването и/или преместването на съществуващи съоръжения, дървета, пънове, храсти, растителност и всички други пречки и/или отпадъци.
Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни операции трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните работи.

Организация на строителството.
По време на строителството следва да се поддържат в изправност подходи до всяка точка на трасето за осигуряване на достъп на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни автомобили.

В местата за почивка е необходимо да се оборудват пунктове за пожарогасене и аптечки с пълен набор консумативи за оказване на първична медицинска помощ.

На работещите на обекта участникът следва да предвиди извършването на необходимия инструктаж по безопасност на труда за всички специалности. 

ОП19: КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ОБЕКТ: „Възстановяване на сухия откос на язовир „Полковник Иваново“; „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“.

	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	
	ЗА ОБЕКТ I: Възстановяване на сухия откос на язовир „Полковник Иваново"
	
	

	1
	Изкоп машинен  на ср. з. почви на отвал
	м3
	470

	2
	Изкоп машинен за терасиране с дълбоч. 0,5м
	м3
	124

	3
	Изкоп ръчен за оформяне тераси
	м3
	16

	4
	Натоварване и транспорт на з. почви със самосвал до 5 км (по т.1,2 и 3)
	м3
	700

	5
	Изгребване и депониране на чакъл от корона стена
	м3
	50

	6
	Изкоп машинен на глина от кариера с багер 
	м3
	700

	7
	Натоварване, транспорт до 5км и изсипване/разпръскване/ по сухия откос /коеф. На разбухване1.15/
	м3
	805

	8
	Трамбоване на пластове до 25см с р. трамбовки
	м3
	170

	9
	Разриване на земни маси с булдозер до 100м с вис. 30см
	м3
	50

	10
	Валиране на земни маси по корона
	м3
	50

	11
	Полагане на чакъл по корона
	м3
	50

	12
	Разриване на чакъл с булдозер до 100м
	м3
	50

	13
	Валиране с вибрационен валяк на чакъл по корона 
	м3
	50

	14
	Доставка и полагане на дребноломен камък за броня на стената на пласт с дебелина 0,20 м
	м3
	9

	15
	Натоварване и транспорт на хумус със самосвал до 5км 
	м3
	125

	16
	Полагане на хумус с деб. на пласта 0,20м по сух откос
	м3
	125

	
	ЗА ОБЕКТ I: „Ремонт на основния изпускател на язовир „Полковник Минково“
	
	

	1.
	Доставка на гъвкав тръбопровод ф90 и сифонно източване на вода от язовира 
	м
	60

	2.
	Направа на временни пътища
	м
	500

	3.
	Изгребване с багер на наноси  в опашката на язовира
	м3
	1260

	4.
	Изгребване с багер на наноси  за подход към осн. изпуск.
	м3
	48

	5.
	Изгребване с багер на наноси  за откриване тр. осн. изп.
	м3
	78

	6.
	Изкоп за откриване тръбен. осн. изпускател.
	м3
	20

	7.
	Изкоп машинен с багер от кариера на глина за подход  
	м3
	60

	8.
	Валиране на глина за подход
	м3
	60

	9.
	Прочистване на тр. осн. изп. с торпедо, дълж.53м
	бр
	1

	10.
	Рязане на бетонова  тръба ф400
	бр
	1

	11.
	Монтаж на ПЕ тръба ф.315
	л. м
	50

	12.
	Изработка и монтаж на ПЕ коляно ф315, с дълж. 4,10м
	бр
	1

	13.
	Изработка и монтаж на ст. решетка ПЕВП върху коляно 
	бр
	1

	14.
	Доставка и монтаж на ст. тръба ф50 с дълж.5м за фиксиране вход осн. изпускател
	бр
	1

	15.
	Изкоп за оформяне на отводящ канал след осн. изп.
	м3
	5

	16.
	Натоварване и транспорт на з. почви със самосвал до 3 км /с коеф на разбухване/
	м3
	1690

	17.
	Каменна зидария на циментов разтвор
	м3
	1

	18.
	Изработка и монтаж на капак от ламарина 5 м2 с катинар
	бр
	1

	19.
	Доставка и монтаж на СК ф300
	бр
	2


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ


В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Техническата спецификация следва да се разглежда като неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка, условията на Договора и Количествените сметки. 

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България:

· Закон за устройство на територията (ДВ №21, 13.03.2020 г.), подзаконовите нормативни актове; правилата, нормите и нормативите, приложими към съответното строителство;

· Стандарти (европейски и български) за влаганите материали и оборудване.

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· Нормативни документи по опазване на околната среда.

Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) както и към Камарата на строителите в България  (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.


Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика. 
Организиране на обекта

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

За обектите в населените места Възложителят осигурява достъпа до ел. енергия, питейна вода и отвеждане на отпадните води по време на строително ремонтните дейности. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване. Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи.
Преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. 

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между Изпълнителя и Възложителя.
Изпълнителят се задължава да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.; да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания; да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта.
Съоръжения на обекта
В населените места изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителят ще информира Изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации.

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта

Изпълнителят трябва да пази помещенията на сградите  и околното пространство чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. При изпълнение на строителство извън населено се предприемат действия за опазване на околната среда.
Изпълнителят следва  да почисти обекта/ сградата/ околното пространство  и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.
След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите карцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени в изграждането на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на  определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
Атмосферни влияния

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на ремонтните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
С оглед предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния Изпълнителят стриктно спазва технологичната  последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване.

Изпълнителят не може да се позовава на атмосферните условия, с изключение на непредвидени и изключителни обстоятелства за промяна на сроковете за изпълнение на договора. При лоши атмосферни условия, които биха попречили за качествено изпълнение на конкретен вид дейност, Изпълнителят уведомява Възложителя, като прилага съответните доказателства (документи от съответната метеорологична станция и справка за работните дни, както и други документи, доказващи настъпване за непредвиденост), както и всички документи поискани от Възложителя. Срокът за изпълнение на дейностите се урежда с подписване на допълнително споразумение между страните по договора.

Осигуряване и контрол на качеството 

Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката. 

Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на допълнителни количества от даден вид работи, които са необходими за нормалното продължаване на работите по договора и не са вследствие на вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Ако се налага изпълнението на допълнителни видове работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на Изпълнителя, те ще бъдат изплатени на Изпълнителя, при положение, че не се надхвърля стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.
В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.

Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 

Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 

Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

Г) Изпитвания и проверки
Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 

Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 

Проверка на доставените материали

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят подготвя подробни работни графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите следва да бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР) за отделните видове строителни и монтажнби работи;.
- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност  при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр.. 89 от 13.11.2012г., в сила от 13.11.2012 г.

Всички действащи закони и наредби в Република България и ЕС, касаещи предмета

на поръчката.
Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят на поръчката следва да е строител по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията, за когото са налице обстоятелствата на чл.3, ал.1 от Закона за камарата на строителите. Изпълнителят на поръчката следва да има право да извършва строителство на територията на република България на строежи от пета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от ЗУТ и група, съгласно чл.5 ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатства. 

Изпълнителят следва да има застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за строител на строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ е 70 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Минималните застрахователни суми се определят за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 от ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

При изпълнение на договора Изпълнителят осигурява екип от експерти, които да отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество. Приложение към договора за строителство е „Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество“. Подмяна на лице от списъка се извършва само с писмено съгласие на Възложителя.

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


А. Срокът за изпълнение на строителството е не по–голям от 84 (осемдесет и четири) календарни дни 12 (седмици), считано от датата на регистриране на договора в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Б. В срок от 7 дни след получаване на известието, че е установен дефект в гаранционните срокове Изпълнителят уведомява Възложителя за начините и сроковете за отстраняване на дефекта.
VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

„Гаранционен срок“ е срокът, в който Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстрани всички дефекти и/или недостатъци на изпълнените от него строителни работи, с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства. „Изключителни обстоятелства” са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционният срок на извършеното строителство се предлага от Изпълнителя в Техническото предложение, неразделна част от договора за изпълнение. 

Минималните гаранционни срокове за извършените дейности са пет години, като за строителната конструкция на обектите по Обособена позиция 4 – обект VI  и Обособена позиция 17- обект- I  са десет години.
При установяване на дефекти и/или недостатъци на изпълнените строителни работи Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци като определя подходящ срок за тяхното отстраняване.. Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай че Изпълнителят не предприеме действия за отстраняване на дефектите и/или недостатъците, и/или не ги отстрани в съгласуван с Възложителя срок, Възложителят има право да ги отстрани за сметка на Изпълнителя. 

VIII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Предаването на изпълнението на Строителството се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в три оригинални екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя („Приемо-предавателен протокол“). Към протокола се прилагат сертификати за качеството на вложените материали и изделия.


 Съставените протоколи за приемане и предаване на изпълненото строителство без приложените към тях сертификати за качеството на вложените материали и изделия са основание за извършване на плащане.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ];
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Всички уведомления ще се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(1) Данните За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

Адрес за кореспонденция: град Добрич, ул. „Независимост“ №20 

Тел.: 058 600 889-вътр.205; 058 601366.

Факс: 058 600806

e-mail: obshtina@dobrichka.bg 
Лице за контакт: Иван Димов Пейчев – Зам.-Кмет на община Добричка

 (2) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

Изготвили:

Недялка Костадинова

Ст. специалист в дирекция УТСОСПООС
Весела Иванова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
Иван Ковачев

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
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