



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- Проект на обявление
 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Добричка		Национален регистрационен номер: ² 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост № 20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова - ст. експерт СКС		Телефон: +359 058600889	
Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg		Факс: +359 058600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-26022020-315			
I.2) Съвместно възлагане			
<input type="checkbox"/> Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
<input type="checkbox"/> Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
<input checked="" type="checkbox"/> Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-26022020-315			
<input type="checkbox"/> Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
<input checked="" type="checkbox"/> Горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
<input type="checkbox"/> електронно посредством: (URL)			
<input checked="" type="checkbox"/> горепосоченото/ите място/места за контакт			
<input type="checkbox"/> до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
<input type="checkbox"/> Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
<input type="checkbox"/> Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална или федерална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
<input checked="" type="checkbox"/> Общи обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	

<input type="checkbox"/> Обществен ред и безопасност	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание
<input type="checkbox"/> Околна среда	<input type="checkbox"/> Образование
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка

Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 45200000

Допълнителен CPV код: 1 2 _____

II.1.3) Вид на поръчка

Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 19 обособени позиции.

Предвидено е да се извършат ремонтни работи в дванадесет читалищни сгради, двадесет кметства, дванадесет детски градини, пет социални патронажи, ДПЛД и ЦНСТПЛД в едно населено място, седем клуба на пенсионера, четири здравни служби, автоспирка, сграда работилница в НУ, сграда съблекална стадион, ОУ, отгради в кметства, ДГ и ОУ в четири населени места, автотранспорт община Добричка, сграда дом на покойника в две населени места, естествена чешма и ремонтни дейности на два язовира.

Ще се изградят: стопанска постройка в гробищен парк; автоспирки в две населени места, подпорна стена, водосток и пасарелка в три населени места; тротоар в едно населено място; благоустрояване пред кметства и паркове в пет населени места и разширение на улично осветление в две населени места на територията на община Добричка.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 653021.66 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

- Да
 Не

Оферти могат да бъдат подавани за

- всички обособени позиции
 максимален брой обособени позиции:
 само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:

Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание¹****II.2.1) Наименование: 2**

Ремонт на автобусна спирка с.Алцея; Страда кметство и Клуб на пенсионера с.Ф.Денково; Сгради кметство, ДГ, ДСП и читалище с. Карапелит

Обособена позиция №: 1
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове²

Основен CPV код: 1 45213315

Допълнителен CPV код: 1 2 _____

Основен CPV код: ¹	45212000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45214100
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45212300
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение	
Основно място на изпълнение: с. Алцек, с. Ф. Денково и с. Карапелит, община Добричка код NUTS: ¹ BG332	
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)	
<p>обект I: Ремонт на автобусна спирка с. Алцек – Подмяна на стъклопакети; Доставка и монтаж на метална врата; Полагане на циментова замазка по подове; вътрешна мазилка частично по стени; гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани.</p> <p>обект II: Страда кметство с. Воднянци – Подмяна на дървена дограма (прозорци) с PVC; Демонтаж на метална витрина и монтаж на нова-PVC; Демонтаж на стари осветителни тела и монтаж на осветителни тела ЛОТ 4x18 W; Полагане на изравнителна циментова замазка и ламиниран паркет; Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти; Боядисване с латекс по стени и тавани и др.;</p> <p>обект III: Клуб на пенсионера с. Воднянци – Подмяна на стъклопакет; Доставка и монтаж теракот по подове. Боядисване с латекс двукратно цветен.</p> <p>обект IV: Страда читалище с. Ф. Денково – Доставка и монтаж на PVC врата; Демонтаж и монтаж на дървени столове /закрепяне към паркет/; Циклене и лакиране на паркет; Грундиране и боядисване метални пана и елементи. Изработка и монтаж на метален портал.</p> <p>обект V: Ограда ДГ Ф. Денково – Доставка и монтаж на оградни пана с PVC покритие с р-ри 2,50/1,50 на поле 0,50/0,50 ф 4,2 усилено – 10бр.; Доставка и монтаж колона комплект с планка и тапа поцинкована 50/50 с Н=1,50 – 12бр.; Ремонт на метален портал/заваряване на панти и елементи/ – 1бр.</p> <p>обект VI: Страда кметство с. Карапелит – Подмяна на дървени прозорци с PVC в стая работници и ритуална зала. Подмазване с включени ъгливи протектори.</p> <p>обект VII: Страда ДГ с. Карапелит – Боядисване с латекс на занималните, спалните, коридори и санитарни помещения на първия и втория етаж с частична шпакловка с включена микрофибърна мрежа.</p> <p>обект VIII: Страда ДСП с. Карапелит – Боядисване с латекс – 150м²; Грундиране с дълбокопроникващ грунд- 150м²; Шпакловка с готова шпакловъчна смес – 50м²;</p> <p>обект IX: Страда читалище с. Карапелит – Да се извърши основен ремонт на санитарните помещения. Ще се подменят мивките, фаянса, смесителните батерии, клекалата, подовите сифони. Върху старата мозайка ще се положат нови теракотни плочи. Ще се монтира нов електрически бойлер. Старите дървени врати ще се заменят с PVC. Стените на коридорите водещи към санитарните помещения ще се боядисат с латекс, а на таваните ще се монтира окачен таван тип „Армстронг“. Ще бъдат подменени осветителните тела с нови.</p>	
II.2.5) Критерии за възлагане	
<input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу	
<input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 0}	
<input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2 0}	
<input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: ^{2 1}	
<input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	

Стойност, без да се включва ДДС:	32295.00	Валута:	BGN
<i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>			
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки			
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84 или			
Начална дата: _____ дд/мм/гггг			
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
Тази поръчка подлежи на подновяване			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на подновяванията:			
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени			
(с изключение на открити процедури)			
Очакван брой кандидати: _____			
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____			
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:			
II.2.10) Информация относно вариантите			
Ще бъдат приемани варианти			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.11) Информация относно опциите			
Опции			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите:			
Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.			
II.2.12) Информация относно електронни каталози			
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог			
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз			
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:			
II.2.14) Допълнителна информация:			

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ²
Ремонт на подпорна стена на водосток по ул.5 с.Подслон; Страда кметство с.Гешаново; Страда кметство с. Медово; Страда ДГ с.Владимирово
Обособена позиция №: 2
2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45262620

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
 Основен CPV код: ¹ 45212000
 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
 Основен CPV код: ¹ 45214100
 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Подслон, с.Гешаново, с. Медово и с.Владимирово, община Добричка
 код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Ремонт на подпорна стена на водосток по ул.5 с.Подслон - Водостокът е тръбен с добра проводимост. Подпорната стена е изградена от каменна зидария. Пътният бордюр е пропаднал и водите от уличното платно подмиват банкета и подпорната стена на водостока от страна на „отока“. Вследствие на което е пропукана асфалтовата настилка в края на уличното платно, частично е деформирана и разрушена каменната зидария. Предвижда се: Изграждане на нова бетонова подпорна стена, в участъка на пропадането, което ще заздравя и спре разрушаването на каменна зидария. Повдигане на пътни бордюри и монтиране на парапет.

обект II: Сграда кметство с.Гешаново - Сградата е монолитна двуетажна. На първия етаж, точно над избеното помещение, е стаята на кмета. В близките години стаята е ремонтирана с подменена дограма и ламиниран паркет. Наблюдава се пропадане на пода в участък от 8 м², като се предполага, че е от изгнила и счупена греди на дървения гредоред. Сградата има проблем с канализацията и шахтата за отпадни води.

Предвижда се: Демонтиране на ламинирания паркет и дъсчената обшивка по пода на цялото помещение. Доставка и подмяна на дървен гредоред. Наковаване на рендосани дъски и монтиране на стария ламиниран паркет. Боядисване с латекс.

обект III: Сграда кметство с.Медово - Сградата е монолитна, двуетажна. Дограмата е частично подменена. По северната фасада има обрушена и изпадала външна мазилка. Цокълът по западната и северната фасада е бетонов, който е изцяло пропукан и на места компрометиран. Киносалата е разположена на първия етаж. Част от тавана е провиснал вследствие на стари течове от покрива. Дограмата е дървена, неподменена с изпочупени прозорци. Поради горепосочените факти залата не се ползва в момента.

Предвижда се: Демонтаж и монтаж на PVC прозорци в залата с р-ри 1,40/3,60 - 4бр.; Доставка и монтаж PVC врата с з-ри 1,00/2,00; Външна гладка мазилка по цокли - 70м²; Външна пръскана мазилка с бял цимент и бял пясък - 160м²; Фасадно тръбно скеле - 200м²; Доставка и монтаж качен таван от минераловатни пана 0,60/0,60 тип „Армстронг“ - 115м²; Боядисване с латекс двукратно - 230м²; Шпакловка с готов шпакловъчна смес - 230м²; Грундиране с дълбокопроникващ грунд - 230м²; Доставка и монтаж осветителни тела ЛОТ 4x18 W - 8бр.;

обект IV: „Сграда ДГ с.Владимирово“ - ДГ се намира на първия етаж на сградата на училището. От ремонт се нуждаят склад за хранителни продукти и входа към кухненския блок. Храната се приготвя в кухнята на домашния социален патронаж в подземния етаж на сградата на училището. Преминаването от първия етаж към приземния за кухнята става през дървена врата, която е стара и прогнила. Едно от помещенията на ДСП се ползва от ДГ за склад за хранителни продукти, което се нуждае от подмяна на подовата настилка. Предвижда се: Демонтаж на дървена врата към кухненски блок и монтаж на нова с PVC с размери 1,30/2,10 - 1бр.; Доставка и монтаж теракот - 8м²; Доставка и монтаж алуминиеви хоризонтални щори - 21м²; Монтиране на дървени греди за пясъчник 8/10 заоблени, грундирани и лакирани с дължина 4м. - 4бр

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

<input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰ <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰ <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 21 <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	21913.33 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация: _____ _____	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Страда кметство с.Долина; Страда кметство с.Самуилово; Страда кметство с.Златия; Сгради дом на покойника и читалище с.Миладиновци; Клуб на пенсионера с.Ловчанци

Обособена позиция №: 3

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45212300

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Долина, с.Самуилово, с.Златия, с.Миладиновци и с.Ловчанци, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда кметство с.Долина - Сградата е монолитна едноетажна. Дограмите са подменени с нови PVC. Фасадата е боядисана с фасаден. Цокълът е измазан, шпаклован и боядисан с блажна боя. Водосточните тръби са вдигнати на метър от терена, много от изхвъргачите липсват. Водата се стича и влиза в цокъла на сградата, вследствие на което мазилката е подпухнала и на места паднала.

Предвижда се: Частичен ремонт на външната мазилка по цокъла. Шпакловка с мрежа. Външна силикатна мозаечна мазилка по цокъл и стълбищни рамена. Удължаване на водосточните тръби и монтиране на изхвъргачи.

обект II: Страда кметство с.Самуилово - Сградата е едноетажна с частично подменена дограма. Прозорците в кинозалата са дървени и протнили. Лисва осветление. Паркетът се нуждае от циклене и лакиране.

Предвижда се: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC прозорци с р-ри 0,90/2,30 - 8бр.; Демонтаж на дървени столове - 72бр.; Циклене и лакиране на паркет - 80м²; Боядисване с латекс по таван - 100м²; Демонтаж на метална витрина с р-ри 6,20/2,80 - 1бр. Доставка и монтаж на PVC витрина с вградена врата с р-ри 6,20/2,80 - 1бр.; Шкурене, лакиране и монтиране - 72бр.;

обект III: Страда кметство с.Златия - Сградата е монолитна, двуетажна. В северната част на сградата има помещение което в момента се използва за склад за дърва. Ремонтните работи целят помещението да се използва като архив към кметството. На втория етаж на сградата ще се обособи стая на читалищния секретар. Стаята е с подменена дограма. Необходимо е боядисване с латекс по стени и таван и подмяна на подовата настилка и осветление. Предвижда се: Изравнителна циментова замазка с деб. 2см. - 17м²; Д-ка и м-ж ламиниран паркет с деб. 8мм - 36м²; Д-ка и м-ж оветителни тела ЛОТ 4x18 W - 4бр.; Дем-ж, м-ж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00 - 1бр.; Боядисване с латекс двукратно - 144м²; Грудиране с дълбокопр-щ грунд - 144м²; Д-ка и м-ж ъглови летви - 33мл; Д-ка и м-ж ел. контакти двойни - 6бр.;

обект IV: Страда дом на покойника с.Миладиновци - Сградата за ритуали е едноетажна монолитна. Дограмата е неподменена. Предвижда се: Дем-ж, м-ж на PVC витрина с р-ри 2,50/180 - 1бр.; Дем-ж, м-ж на PVC дв. врата с р-ри 1,80/2,40 - 1бр.; Дем-ж, м-ж на PVC прозорец с р-ри 0,80/1,50 - 1бр.; Дем-ж и м-ж на PVC врата с р-ри 0,90/2,00 - 1бр.;

обект V: Страда читалище с. Миладиновци - Сградата на кметството е монолитна, едноетажна. В приземния етаж има коридор, който води към зала, която в миналото се е ползвала за мероприятия. Цокълът от

северната страна на коридора е с подпухнала, подкожувана и на места мазилка е паднала. На част от северната страна на страдата има построена пристройка, в която са разположени санитарните помещения. Страдата е едноетажна, изградена с тухли и плосък покрив – стоманобет. плоча и хидроизолация. Хидроизолацията е само със смола, която се е събрала на места на купчинки, а на други липсва. Повърхността е силно замърсена с пръст, мъх и различни треви. Предвижда се: Почистване на покривна повърхност от пръст и смола – 36м²; Д-ка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване – 40м²; Цим. замазка по плоча – 36м²; Очукване мазилка по цокъл – 60м²; Д-ка и полагане на XPS 2см. с вкл. шпаклоака, мрежа, дюбелиране по цокъл и таван – 116м²; Външна силикатна мозаечна мазилка по цокъл – 80м²; Боядисване с латекс двукратно цветен – 340м²; Грундиране с дълбокопр. грунд – 340м²;

обект VI: Клуб на пенсионера с. Ловчанци – Клубът на пенсионера се намира в едноетажна, монолитна страда. Стаята е с подменена дограма (врати и прозорци). Подовата настилка е ламиниран паркет. Стените са с налепени релефни тапети, които се нуждаят от подмяна. Предвижда се: Демонтаж и монтаж на релефни тапети – 62м².

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2^о

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2^о

Цена – Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 23890.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора)

може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

П.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не

Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²

Клуб на пенсионера и Ограда ОУ с.Батово; Сграда кметство с.Прилеп; Клуб на пенсионера с.Славеево; Сграда ДГ и Пасарелка с.Пчелино

Обособена позиция №: 4

²

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

Основен CPV код: ¹ 45221113

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

П.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Батово, с.Прилеп, с.Славеево и с.Пчелино, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

П.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Клуб на пенсионера с.Батово – Клубът на пенсионера се намира в сградата на кметството на първия етаж кв.8 п.№101 от плана на село Батово. На сградата през годините е извършван ремонт на покрива.

Предвижда се: В помещението да се изпълни шпакловка и да се освежат стените с латекс. Ще се монтират нова мивка, смесителна батерия и моноблок в тоалетната. Доставка и монтаж на мивка, смесителна батерия и моноблок-по 1бр. Шпаклова 50м2. Боядисване с латекс джукратно –цветен 70м2.

обект II: Ограда ОУ с.Батово – Сградата на училището се намира в УПИ X 97 в квартал 15 по регулационния план на с. Батово. Оградните пана на оградата на училището на места липсва. Предвижда се: Доставка и монтаж на оградни пана 200/200 см – 46 бр. се монтират върху съществуваща бетонова основа, доставка и монтаж на портали – 2бр., саниране на бетонова основа-90м, трундиране и боядисване на оградните пана.

обект III: Сграда кметство с.Прилеп – Сградата на кметството се намира в УПИ XV в квартал 1 по регулационния план на с.Прилеп. Сградата е едноетажна с височина 3.50м. Не е извършван ремонт по фасадите.

Предвижда се: Изчукване на старата мазилка, направата на нова и боядисване със фасаген-100м2.

обект IV: Сграда клуб на пенсионера с.Славеево – Сградата на клуба на пенсионера се намира в УПИ V в квартал 12 по регулационния план на с.Славеево. Не е извършван ремонт на покрива на сградата. Предвижда се:Циментова шпакловка на покрива-40м2, и поставяне на нова хидроизолация-40м2.

обект V: Страда ДГ Пчелино - Страдата на детската градина се намира в УПИ XIII в квартал 8 по регулационния план на Пчелино. Оградата е много стара и е нарушена. Ветона е разрушен и са останали само стърчаща арматура. Крие риск за децата. Предвижда се: Изграждане на нова масивна ограда с метални пана. Изкопни работи, направа на кофраж-100м², доставка и полагане на бетон, доставка и монтаж на оградни пана и колони-26 бр. 2.50/1.50м. Дължината на оградата е 60м., а плътната част над терена е 50 см.

обект VI: Пасарелка с.Пчелино - За безопасното преминаване през дерето на живеещите по ул.4-та в с.Пчелино ще бъде изграден метална пешеходна пасарелка. Предвижда се: Изработка на метална конструкция L=6,00м., V=1,25м. от кух и L-образен профил, рифелова ламарина, бетонови устои и метален парапет. Услуга с багер - 1,5мсм; • Доставка и полагане бетон В25 (С20/25) - 2м3; • Доставка L-образен профил 100//8мм и кух профил 100//4мм - 420кг.; • Доставка и монтаж метален парапет с Н=0,80м. на пана 30/40см.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 31990.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ²
Страда ДГ с.Бранище; Страда кметство и Благоустрояване център с.Плачи дол; Страда кметство с.П.Свещарово
Обособена позиция №: 5
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45212000
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
Основен CPV код: ¹ 45214100
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
Основен CPV код: ¹ 45211360
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: с.Бранище, с.Плачи дол и с.П.Свещарово, община Добричка код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
обект I: Страда ДГ с.Бранище - Сградата на ДГ се намира в УПИ III в квартал 9 по регулационния план на с.Бранище. Тя е монолитна - едноетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от нея - покрив, саниране на сградата. Подменена е дървената дограма с PVC. Не е извършван ремонт в занималнята, спалнята и санитарните помещения. Канализацията е остаряла. Предвижда се: Направа на нова септична яма от бетонни пръстени с дълбочина 3м. Доставка и монтаж тръби ф 110 за канализация- 50 метра. Шпакловка-350м ² , полагане на латекс по стени и тавани-350м ² .
обект II: обект Страда кметство с.Плачи дол - Сградата на кметството се намира в УПИ IX в квартал 24 по регулационния план на с.Плачи дол. Тя е двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Извършен е основен ремонт на покрива, подменени са част от дървените прозорци с PVC. Предвижда се: Да се подменят пет дървени врати на втория етаж с PVC. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Демонтаж врати - 5бр.; Доставка и монтаж PVC врати 100/220 - 5бр., шпакловка -50м ² , боядисване с латекс -325м ² стая кмет, коридори, санитарни помещения.
обект III: Благоустрояване център с.Плачи дол - Паркът се намира в УПИ IX в квартал 24 по регулационния план на с.Плачи дол в непосредствена близост до автобусната спирка. Тротоарите са направени от балчишки плочи които с времето са разрушени. Предвижда се: Да се изградят алеи от бетонова настилка. Направа на кофраж и декофраж - 55м ² ; Армирана бетонова настилка с бетон В 35, арматура ф 6 с полета 20/20, с дебелина 15см - 360м ² на карета с размер 3.00/5.00 м. като между всяко

каре се остава дилатационна фуга.
 обект IV: Сграда кметство с.П.Свещарово – Сградата на кметството се намира в УПИ I в квартал 19 по регулационния план на с.П.Свещарово. Основната сграда е едноетажна монолитна. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди. Много от тях са с нарушена цялост или разместени. Има липсващи капаци и керемиди. На места дървената конструкция и ламперията са прогнили. Предвижда се: Ремонт на покрива на едноетажната сграда – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, греди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилена трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с пола от ламарина на връзката между покрив и стена; Разваляне на пропаднала подова настилка и направа на нова; Възстановяване на частично паднала обшивка по таван и осветление. Доставка и монтаж на керемиди – нови на изпълнителя върху дървена скара – 120м²; Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди – 120м²; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди – 120м²; Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране – 21м.

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ⁰
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ² ⁰
- Цена - Тежест: ² ¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 28488.33 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора)

може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Стради ДГ и читалище с.Котленци; Стради ДГ и съблекалня стадион с.Победа; Клуб на пенсионера с.Методиево

Обособена позиция №: 6

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45214100

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45212290

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Котленци, с.Победа и с.Методиево, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда ДГ с.Котленци – Страдата на Детската градина се намира в квартал 13 по рег. план на с.Котленци. Страдата е едноетажна.

Външната мазилка на места е напукана.Стените и таваните се нуждаят от освежаване. Предвижда се: Да се направи нова циментова шпакловка на външната стена -320м2; боядисване с фасаден -320м2; боядисване с латекс -145м2.занималня, спалня, кухня, склад, сервизни помещения.

обект II: Страда читалище с.Котленци – Страдата се намира в УПИ XXX в квартал 7 по рег. план на с. Котленци. Тя е монолитна – двуетажна. През

годините са извършвани ремонти на отделни части от нея – покрив,

укрепване на част от източна, западна и южна фасада. Подменена е

дървената дограма с PVC. Не е извършван ремонт в едната гримьорна.

Предвижда се: Да се извърши ремонт на гримьорната, разположена в зап.

част на сградата, като се подменят двете дървени врати и прозореца с

PVC дограма. Демонтира се облицовката по стените, изкърпва се мазилката

под нея. Премахва се дървената подова конструкция, прави се кофраж,

монтира се арматура и се залива бетон В15 за плоча. Изпълняват се цим.

замазка и ламиниран паркет по пода, монтира се окачен таван от

минераловатни пана модул 600/600 с вградено осветление. Стените се

боядисват с латекс. Д-ка и м-ж PVC прозорец 130/145 с 1 отваряемо крило

и комарник – 1бр.; Д-ка и м-ж алуминиева врата 100/210 – 2бр.; Кофраж и

декофраж за стоманобет. плоча – 13м2; Д-ка и полагане на бетон В 15 за

плоча – 1,5м3; Армировка клас А I, всички диаметри, гладка мека стомана

- 80кг; Армировка клас А II и А III, оребрена стомана - 50кг; Изравни. цим. замазка по под - 13м²; Д-ка и м-ж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600 - 13м²; Шпакловка гипсова стени - 42м²; Боядисване с латекс двукратно цветен - 42м²; Д-ка и м-ж на лам. паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм - 13м²; Д-ка и монтаж ЛОТ 4x18W вгр. монтаж - 2бр.;

обект III: Страда ДГ с.Победа - Сградата на Детската градина се намира в УПИ VIII в квартал 32 по регулационния план на с.Победа. Сградата е двуетажна, изградена с панели. По челата на терасите има налепен плочки гранитогрес, които на места са паднали. В занималнята, коридорите и спалните помещения има пукнатини по шпакловката. Предвижда се: Подмяна на гранитогрес по челата на терасите -20м²; шпакловка-120м²; и боядисване с латекс-310м². занималня, коридори, санитарни помещения, склад.

обект IV: Съблекалня стадион с.Победа - Сградата се намира в УПИ I в квартал 43 по регулационния план на с.Победа. Сградата е едноетажна, изградена с тухли и плосък покрив - стоманобет. плоча и хидроизолация. Ремонт на покривната конструкция не е извършван. Хидроизолац. е само със смола, която се е събрала на места на купчинки, а на други липсва. Повърхността е силно замърсена с пръст, мъх и различни треви. Челото е силно обрушено и на много места се вижда арматурата на плочата.

Предвижда се: Да се почисти много добре покривната повърхност от замърсяванията и ерозиралите строителни материали. Направа на нова цим. шпакловка за получаване на равна повърхност, полагаане на битумна мушама 4,5кг/м² с посипка на газопламъчно залепване. Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола - 130м²; Цим. замазка за оформяне на равна повърхност и наклон - 130м²; Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5кг/м² с посипка на газопламъчно залепване - 130м².

обект V: Санирание страда клуб на пенсионера с.Методиево - Пенсионерският клуб се намира в УПИ XII квартал 14 по регулационния план на с.Методиево. На страдата през годините е извършван ремонт на покрива и частични мазилки по северната фасада. Предвижда се: Да се изпълни топлоизолация на северната стена на страдата с EPS 10см. с вкл. профили, мрежа, шпакловка, грундиране и силик. мин. мазилка в съответствие с изискванията за икономия на енергия и топлосъхранение. Дейностите и количествата са следните: Топлоизолация на външни стени с EPS с дебелина 10см - 30м²; Силиконова външна мазилка с деб. на камъче 1,5 - 30м²;

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 17120.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията: .

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	

II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ²
Сгради работилница ОУ и ДСП с.Дончево; Сграда Автотранспорт на община Добричка
Обособена позиция №: 7
2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45214200
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
Основен CPV код: ¹ 45215000
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
Основен CPV код: ¹ 45213310
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: с.Дончево и сграда Автотранспорт на община Добричка код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Сграда работилница ОУ с.Дончево – Работилницата е разположена в двора на НУ „Св.Кирил и Методий“, находящо се в УПИ XIII, кв.11 по

плана на с.Дончево. Монолитна едноетажна сграда, на която не е правен основен ремонт. Покривната конструкция е в сравнително добро състояние, като е направено препокриване с керемиди. Допрамата е подменена с ПВЦ. На сградата е направена нова мазилка. Около сградата има изграден водоуплътнен тротоар. Предвижда се: Измазване на стените във вътрешните помещения-267м², шпакловка-267м²; Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг" от минераловатови пана с размери 60/60 см-109м², доставка и монтаж на ПВЦ врати с размер 0.90/2.00 м-7бр.Направа на нова ел. инсталация, нова ВиК инсталация, нова изгребна яма, направа на армирана настилка.

обект II: Сграда ДСП с.Дончево - Домашният социален патронаж (ДСП) е разположен в подземния етаж на сградата на кметството находящо се УПИ IV в кв.14 по плана на с.Дончево. По стените в миялното помещение има паднали плочки фаянс. В тоалетната не е извършван ремонт от много години. Предвижда се:Частичен ремонт на сервизните помещения, демонтаж и монтаж на фаянс -30м², демонтаж на 2 бр. врати и прозорец, доставка и монтаж на 2бр. врати 0.80/2.00м и прозорец с размер 0.50/070.

обект III: „Автотранспорт община Добричка“;

В сградата на автотранспорта не е извършван ремонт. Нужна е подмяна на подовото покритие в стаите, шпакловка и боядисване.Покрива на КПП е покрит с ламарина която е корозирала.

Предвижда се: Доставка и монтаж на теракот-58м², шпакловка-109м², боядисване с латекс-180м², ремонт покрив КПП -90м².

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 29991.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Не

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Страда кметство с.Богдан; Страда и ограда кметство с.Драганово
Обособена позиция №: 8
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45210000
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:
с.Богдан и с.Драганово, община Добричка
код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда кметство с.Богдан – Сградата на кметството се намира в УПИ IX в квартал 19 по регулационния план на с.Богдан. Сградата е едноетажна монолитна. Ремонт ще се извършва на покривната конструкция. Покривната конструкция е дървена покрита с керемиди. Много от тях са с нарушена цялост или разместени. Има липсващи капаци и керемиди. На места дървената конструкция и ламперията са прогнили. Предвижда се: Ремонт на покрива на едноетажната сграда – сваляне и сортиране на керемиди и капаци, почистване на глината от дървената обшивка; Подмяна на изгнили дървени елементи по конструкцията, треди, ребра; Ремонт на дървена обшивка по покрив; Препокриване на сградата с нови керамични керемиди върху усилен трислойна подкеремидна мембрана и скара от летви; Монтаж на нова челна дъска и обшивка с пола от ламарина на връзката между покрив и стена; Възстановяване на частично паднала обшивка по таван и осветление;

Доставка и монтаж на керемиди – нови на изпълнителя върху дървена скара – 308м²; Доставка и монтаж на хидроизолационна мембрана под керемиди – 308м²; Доставка и монтаж дървена скара под керемиди – 308м²; Доставка и монтаж челна профилирана дъска с включено лакиране – 64мл; Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600-40м².

обект II: Ограда кметство с.Драганово – Сградата на кметството се намира в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с.Драганово. Сградата е едноетажна монолитна. Оградата на кметството е бетонна, силно наклонена. Предвиждат се: Разбиване на старата ограда; изкопни

дейности, направа на кофраж-18м², доставка и полагане на бетон-18м³, доставка и монтаж на декоративни оградни пана-24бр. обект III; Сграда кметство с. Драганово - Сградата на кметството се намира в УПИ IV в квартал 13 по регулационния план на с. Драганово. Сградата е едноетажна монолитна. В нея се помещава и лекарски кабинет който е в ужасно състояние. Северната стена на кметството се нуждае от нова външна мазилка. Предвиждат се : Направа на нова външна мазилка-80м², шпакловка и боядисване на кабинета-52м², доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана600/600мм-10м²., доставка и монтаж на ламиниран паркет-10м².

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ Цена - Тежест: 2¹ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 32344.17 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **II.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

Да Не

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Преустройство на съществуваща сграда в двора на ДПЛД с.Опанец в ЦНСТПЛД и ремонт помещения и покриви на ДПЛД с.Опанец

Обособена позиция №: 9

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45215000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45261100

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Опанец, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция с.Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – Сградата на ЦНСТПЛД се намира в УПИ I кв.9 по регулационни план на село Опанец. През изминалата година е извършен основен ремонт на сградата ремонт на покрива, саниране на сградата, подменени са всички прозорци и врати с ПВЦ. Извършен е основен ремонт на стайте и баните, трапезарията.

Предвиждат се: Следните дейности шпакловка на помещенията в приземен етаж-423м², боядисване с латекс-696м², доставка и монтаж на теракот – 153м², изграждане на комин за парното отопление на сградата.Изграждане на вътрешно стълбище с размери 4.60/1.55м.

обект II: Подмяна покривно покритие на сграда А1 и А2 дограма и ремонт помещения ДПЛД с.Опанец – Сградата на ДПЛД се намира в УПИ I кв.9 по регулационни план на село Опанец. Покривът на сградата е от ондулин. С течение на времето се е деформирал. Има направен ремонт на западните скатове на покрива. Предвиждат се: Подмяна на OSB плоскости-403м², полагане на битумен грунд-403м²; доставка и монтаж на битумни керемиди по покрива вкл.под керемидена мушама-403м²; доставка и монтаж на улици -40м.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 20}

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 20}

Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 46233.33

Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
II.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
II.2.14) Допълнителна информация: _____ _____	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² Стради Здравна служба, ДСП и ДГ с.Стожер Обособена позиция №: 10 ₂
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45214100 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45215000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение:

с.Стожер, община Добричка
код NUTS:1 BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Сграда Здравна служба с.Стожер - Сградата на здравната служба е двуетажна - монолитна разположена в УПИ XII, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира в централната част на населеното място в непосредствена близост до детската градина. Дограмата /входна врата и прозорци/ не е подменяна. На първият етаж са разположени кабинети на доктор и зъболекар. Предвижда се: Демонтаж и подмяна на дървени прозорци с нови PVC на цялата сграда. Монтиране на външни и вътрешни подпрозоречни дъски. Извършване на работи, съпътстващи подмяната на дограмата (уплътняване, изкърпване, шпакловка). Изстъргване на боя от стени и тавани. Грундиране с готов латексов грунд. Боядисване с латекс двукратно и изграждане на инвалидна рампа за свободен достъп до кабинетите. Доставка и монтаж PVC прозорец 1,50/1,90м., едно отваряемо крило, комарник и подмазване - 19бр.; Доставка и монтаж PVC прозорец 0,70/0,90м., вкл.подмазване- 7бр.; Доставка и монтаж PVC врати 1,20/2,10м. - 8бр.; Боядисване с латекс двукратно- 200м2.; шпакловка-200м2.Изграждане на рампа за хора с двигателни проблеми за свободен достъп до кабинетите с размери7.00/1.50 м. и ремонт на стълбищна площадка с размер 2.80/14.00м.

обект II: Сграда ДСП с.Стожер - Сградата на социалният патронаж е едноетажна - монолитна разположена в УПИ XII, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира в непосредствена близост до детската градина и здравната служба. По стените има пукнатини. Необходимо е и подмяна на окачения таван. Предвижда се: Шпакловка-30м2, боядисване с латекс-30м2 и доставка и монтаж наокачен таван от минераловатни пана модул600/600мм-30м2.

обект III: Сграда ДГ с.Стожер - Сградата на детската градина е двуетажна -изградена с панели и е разположена в УПИ XI, квартал 12 по регулационния план на с.Стожер. Тя се намира в непосредствена близост до здравната служба и училището. Около сградата има съществуващи бетонни пътеки които със времето са се изренили. В три от разливните помещения е нужно подмяната на теракота. Оградата се нуждае от боядисване. Предвижда се:Направа на кофраж-15бм2, направа на армирана бетонова настилка с Н=0.15 см арматура ф8 и дилатационна фуга-410м2 демонтаж на теракот-30м2, доставка и монтаж на теракот-30м2, боядисване на ограда 220м2.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 36200.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не **II.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:**РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Сгради кметство, ДГ и читалище с.Царевец

Обособена позиция №: 11

²**II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²**Основен CPV код: ¹ 45212000Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45214100Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____Основен CPV код: ¹ 45212300Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____**II.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

с.Царевец, община Добричка

код NUTS:¹ BG332**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I : Сграда кметство с.Царевец - Сградата на кметството се намира в кв.19, УПИ IX - 142 по плана на село Царевец. Тя е двуетажна с частична подменена PVC дограма. На първия етаж са разположени три помещения, като едното е обособено за клуб на пенсионера, другите за младежки клуб и ритуална зала. На втория етаж се намира кметството. Предвижда се: Подмяна на съществуващите стъклени тухли и дървената дограма с нова PVC дограма. Гипсова шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани. Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътната част 0,60см с размери 270/130 отваряемо крило и комарник с вградена врата - 1бр.; и комарник с размери 270/130 - 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с отваряемо крило и комарник с размери 150/150 - 1 бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/250 отваряемо крило и комарник, с вградена врата - 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 отваряемо едно крило, с вградена врата - 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 340/270 отваряемо едно крило и комарник, с вградена врата - 1бр.; Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 350/250 с едно отваряемо крило и комарник с вградена врата - 1бр.; Гипсова шпакловка - 47м2. Грундиране с дълбокопроникващ грунд - 47м2. Боядисване с латекс стени и тавани - 47м2.

Обект II : Сграда ДГ с.Царевец - Сградата се намира в кв.19 по плана на село Царевец. Тя е едноетажна, с една стая за спане и занималня. Предвижда се: Топло изолационен материали по фасадите на склада, полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени, направа на портал и портичка от винкелова рамка, мрежа и ламарина и частична подмяна на керемиди по покрива на сградата. Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада - 50.14м2; Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране - 50,14м2; Доставка и монтаж на метален портал с размери 350/160 на винкелова рамка и портичка с размери 100/160 на винкелова рамка, включително грундиране и боядисване; Частично препокриване на покрив с нови керемиди - 5м2.

обект III: Сграда читалище с.Царевец - Сградата се намира в кв.15, УПИ VIII - 152 по плана на село Царевец. Сградата е двуетажна. На първия етаж е разположено голямо помещение с предназначение за концертна сграда. Има и помещение маза, което се използва за мероприятия. На втория етаж са разположени изложбена зала и стая за читалищен секретар. Предвижда се: Частична подмяна на гредоред. Наковаване на ново дюшеме, включително циклене и лакиране. Подмяна дървена дограма с нова PVC дограма. Изкърпване мазилка частично. Шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Поставяне окачен таван тип Армстронг. Поставяне на нови улуци, водосточни тръби и казанчета. Направа на армирана бетонова настилка. Шкурене и лакиране на дървени столове. Частична подмяна на гредоред - 3,2м3. Наковаване на ново дюшеме - 147м2, включително циклене и лакиране. Доставка и монтаж на PVC дограма с размери 140/140 - 2бр.; 180/320 - 1бр.; 180/280 витрина - 5м2 и 90/200 - 2бр. Изкърпване с вароциментова мазилка - 66м2. Грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани - 172м2. Шпакловка - 66м2. Поставяне окачен таван тип Армстронг - 53м2. Направа на армирана бетонова настилка - 40м2. Демонтаж, шкурене, лакиране и монтаж дървени столове.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2°

Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°

Цена - Тежест: 21

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:	42500.00	Валута:	BGN
<i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>			
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки			
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84			
или			
Начална дата: _____ дд/мм/гггг			
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
Тази поръчка подлежи на подновяване			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Описание на подновяванията:			
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени			
(с изключение на открити процедури)			
Очакван брой кандидати: _____			
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____			
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:			

П.2.10) Информация относно вариантите			
Ще бъдат приемани варианти			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите			
Опции			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите:			
Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.			
П.2.12) Информация относно електронни каталози			
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог			
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз			
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:			
П.2.14) Допълнителна информация:			

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ²
Страда ДГ и тротоар по ул. "Стара планина" с.Стефан Караджа; Сгради ДГ и ДСП с.Паскалево
Обособена позиция №: 12
²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45214100

Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45215000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45233161
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Стефан Караджа и с. Паскалево, община Добричка
код NUTS:¹ BG332**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I : Тротоар по ул. "Стара планина" с. Стефан Караджа – По улицата има изграден тротоар през 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално. Предвижда се: Възстановяване на тротоарната настилка по улица „Стара планина“ в с. Стефан Караджа. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно, там където е необходимо и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фути през 5м с оставаща летва. Армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ф 6 с полета 20/20, дилатационна фуга през 5 метра с оставаща летва и дебелина 10см – 1040м²; Направа и разваляне на кофраж за настилка – 55м²; Подложка от чакъл/каменно брашно под настилка – 44м³; Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетонова настилка – 1040м².

обект II: Сграда ДГ с. Стефан Караджа – Сградата на детската градина се намира в УПИ IV в квартал 9 по регулационния план на с. Стефан Караджа. Предвижда се: Подмяна на метална с PVC дограма. Доставка и монтаж на PVC витрина с височина на плътна част 0,60см с размери 300/260 едно отваряемо крило и комарник – 1бр .; Доставка и монтаж на PVC врата 100/216 – 1бр.

обект III: Сграда читалище с. Стефан Караджа – Сградата на читалището се намира в УПИ VII в квартал 18 по регулационния план на с. Стефан Караджа. Сградата е монолитна – двуетажна. През годините са извършвани ремонти на отделни части от сградата. Подменена е част от дървената дограма с PVC. Изградена е рампа за инвалиди. Извършван е ремонт на избената част на сградата, в която са поместени спортни уреди. Фасадата е боядисвана. Предвижда се: Да се подмени дървената дограма с нова PVC и извършване на всички съпътстващи ти дейности /изкърпване мазилка с включени лайсни, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Ще се монтира ново осветление. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс в стаи читалня и библиотека. Доставка и монтаж PVC прозорец с размери 152/174 с едно отваряемо крило и комарник – 3бр; Доставка и монтаж PVC врата 90/200 – 3бр.; Доставка и монтаж LED лампи тип Армстронг 60/60.; Изкърпване мазилка около врати и прозорци – 32,2мл;

обект IV: Сграда ДГ с. Паскалево – Сградата на Детската градина е разположена в УПИ II в квартал 3 по регулационния план на с. Паскалево. Тя е монолитна, двуетажна. През годините е извършван основен ремонт на покрива, подменени са всички дървени прозорци на първия етаж и е боядисана фасадата. Има изградена площадка от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по площадката не може да се осъществява нормално. Липсва портал и портичка към входа на детската градина. Предвижда се: Да се извърши основен ремонт на площадката с полагане на нови бетонови плочи. Направа на нов метален портал и метална порта към него. Доставка и полагане на бетонови плочи в/у пясъчна основа – 592м²; Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 – грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.; Д-ка и м-ж портал с 5.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина

0.60 - грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжка - 1бр.
 обект V: Страда ДСП с.Паскалево - Страдата се намира в УПИ I, квартал 32 по регулационния план на с.Паскалево. Предвижда се: Подмяна на дървена с нова PVC дограма. Сваляне на дървени плоскости по стени и боядисване с латекс. Ще се изкърпи мазилка, ще се направи шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Доставка и монтаж PVC врата / плъзгаща/ с размери 320/300 - 1бр.; Демонтаж на дървена облицовка - 160м2.; Направа на вароциментова мазилка - 80м2.; Грундиране, шпакловка и боядисване с латекс - 547м2.

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 57120.00 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

- Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

Да Не

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Стради ОУ, ДГ, склад, читалище, Клуб на пенсионера, кметство и ДСП
с.Овчарово

Обособена позиция №: 13

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45214100

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45214200

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45212300

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Овчарово, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Страда ОУ с.Овчарово – Сградата е едноетажна. Помещението е с изхабена дървена дограма. Предвижда се: Подмяна на дървена с нова PVC дограма. Доставка и монтаж на PVC прозорец с едно отваряемо крило и комарник с размери 240/240 – 8бр.; Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа – 50м¹.

обект II: Страда ДГ с.Овчарово – Сградата е двуетажна, масивна. Фасадата е боядисана с фасаген. Има направени подобрения вън и вътре в сградата. Предвижда се: Направа на армирана бет. настилка за изграждане на детска площадка с ударопоглещаща настилка за поставяне на детски съоръжения. Изгр. на пясъчник с дървени рамки за ограждения. Д-ка и м-ж на смесителна батерия, бойлер, мивка, шкаф за мивка и детско тоалетно казанче. Направа изравнителна цим. замазка в кухнята, полагане на ламинат и теракотни плочи по под. Демонтаж на радиатори и тръби към тях. Подмяна на дървени с нови PVC врати.

обект III: Ремонт сграда склад с.Овчарово – Сградата е едноетажна. Има изкъртена мазилка. Паднала мазилка по козирката и частично прогнила дървена скара. Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка. Подмяна на дървена скара и ламперия по покрив. Шпакловка, грундиране и боядисване стени. Изкърпване на вароциментова мазилка – 21м²; Шпакловка, полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с фасаген – 65м²; Доставка и монтаж дървена скара и ламперия – 10м².

обект IV: Страда читалище с.Овчарово – Сградата е едноетажна. Има изложбена зала, която подлежи на ремонт. Съществуващият паркет е прогнил и на места липсва. На северната страна на стаята има влажни петна и частично обрушена мазилка. Липсва метален парапет пред входна врата. Предвижда се: Полагане на топлоизолационен материал на северната фасада на сградата и цветна силикатна мазилка. Изкърпване на външна и

вътрешна вароциментова мазилка. Шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Изработка на нов метален парапет пред входна врата.

обект V: Сграда клуб на пенсионера с.Овчарово – Сградата е едноетажна и масивна, находяща се в УПИ I, кв. 19 по регулационен план с.Овчарово. В предходна година са подменени пет метални витрини с PVC. Наложително е изкърпване на мазилката и освежаване на стаята. Предвижда се: Изкърпване, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс. Доставка и монтаж на шкаф-мивка. Подмяна на ел.осветление. Изкърпване на вароциментова мазилка – 25,40м²; Шпакловка – 60м²; Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс – 60м²; Доставка и монтаж шкаф-мивка с долен ред 0,80/0,60 – 1бр; Доставка и монтаж мивка алпака с 0,53/0,40/0,18 с отцедник – 1бр; Доставка и монтаж бойлер проточен 10л – 1бр.; Доставка и монтаж на осветително тяло LOT 4x18W – 2бр; Доставка и монтаж смесителна батерия – 1бр;

обект VI : Сграда кметство с.Овчарово – Сградата е двуетажна и масивна. Стаите имат нужда от изкърпване частично на мазилка, шпакловка и боядисване с латекс. Предвижда се: Изкърпване на мазилка, шпакловка и боядисване с латекс. Изкърпване на вароциментова мазилка – 9м²; Шпакловка, полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс – 96м².

обект VII: Сграда ДСП с.Овчарово – Предвижда се: Частична подмяна на керемиди и част от дървената скара, обшивка и хидроизолационна мембрана. Изграждане на част от септичната яма. Частична подмяна на керемиди по покрив, подмяна на дървена скара и дървена обшивка. Доставка и монтаж дървена скара – нова – 10,50м²; Доставка и монтаж дървена ламперия – нова – 10,50м²; Препокриване с нови керемиди на изпълнителя върху дървена скара – 10,50м²; Доставка и полагане на бетон за стени над основи – 0,75м³; Д-ка и м-ж бетонов капак за шахта с отвор ф500мм – 1бр.

II.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 37083.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.14) Допълнителна информация: 	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ² Страда кметство и Благоустройство пред кметство с.Сливенци; Автоспирка с.Добрево и Клуб на пенсионера с.Свобода Обособена позиция №: 14 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45212000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45213315 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Сливенци, с.Добрево и с.Свобода, община Добричка код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Благоустройство пред кметство-беседка и бетонна площадка с.Сливенци - Кметството се намира в кв.9, УПИ II по плана на с.Сливенци. Предвижда се: Благоустройство пред кметството. Подравняване на терена, направа на армирана бетонова настилка за монтаж на беседка. Подравняване на земни почви - 25м ² ; Доставка и полагане армирана бетонова настилка за беседка, пейки и маса - 4,8м ³ ; Доставка и монтаж на арматура ф8 - 20/20 - 36кг; Доставка и монтаж на беседка с покривно покритие от битумни керемиди,пейки и маса - 1бр; Доставка и монтаж оградна мрежа с Н=1,50м. - 36м. Доставка и полагане чакъл за подложка 15см - 3,75м ³ . обект II: Страда кметство с.Сливенци - Страдата на кметството се намира в кв.9, УПИ II по плана на с.Сливенци. Тя е едноетажна и масивна. Предвижда се: Изкърпване на мазилка, шпакловка и боядисване с латекс. Изработка на метален портал и метална порта. Изкърпване на

външна и вътрешна вароциментова мазилка – 63м²; Шпакловка, полагане на дълбокопроникващ грунд и боядисване с латекс/фасаген/ по стени и тавани – 333м²; Д-ка и м-ж портал с 3.00/1.60 на винкелова рамка с плътна част с височина 1.00м и декоративни метални елементи с височина 0.60 – грундирана и боядисана с вкл. резе и обикновена брава с дръжка – 1бр.; Д-ка и м-ж портичка с р-ри 1.00/1.40 на винкелова рамка с плътна част 0.80 и височина 0.60, грундирана и боядисана с вкл. обикновена брава с дръжки – 1бр.; Доставка и монтаж профили, грундирани и боядисани – 1бр.

обект III: Автоспирка поликарбон с. Добрево – Автоспирката се намира в УПИ VIII, кв.8 по плана на село Добрево. Предвижда се: Направа на армирана бетонова настилка. Полагане чакъл за подложка. Направа на укрепваща конструкция и обшивка на стени с черна ламарина. Грундиране и боядисване на метална конструкция. Направа армирана бетонова настилка Н=15см с бетон В35, арматура ф8 на полета 20/20 – 24м²; Доставка и полагане чакъл за подложка 10см – 2,4м³; Направа на укрепваща конструкция, обшивка на стени с черна ламарина, грундиране и боядисване – 1бр; Доставка, монтаж и боядисване на метална конструкция покрив и покриване с поликарбон на автоспирка с размери 2/4м – 1бр.

обект IV: Страда клуб на пенсионера с.Свобода – Страдата на пенсионерски клуб се намира в кв.10 по плана с.Свобода. Тя е едноетажна, масивна с оформено помещение за пенсионерски клуб. Покривът е от дървена покривна конструкция и покритие от керемиди. Покривът е с провиснал гредоред. Има начупени и липсващи керемиди. Изградени са седящи улуди, които са износени, с дупки и са с недостатъчно сечение. При силни валежи и снеготопене се получава пропускане на вода, което навлажнява помещението. Предвижда се: Да се демонтират улудите, ламарината и дървената конструкция по покрива. Прави се нова дървена конструкция, дървена скара, препокриване с нови керемиди и капаци по билото. Ще се монтират нови улаи от поцинкована ламарина, улуди, водосточни казанчета и изхвъргачи. Демонтаж стари керемиди и дъсчена обшивка – 213м²; Доставка и монтаж ребра 8/10 до 4м нови – 46бр.; Доставка и монтаж греди 10/12 до 4м нови – 10бр.; Доставка и монтаж дървена скара – нова – 213м²; Доставка и монтаж дървена скара – нова – 213м²; Препокриване с нови керемиди на изпълнителя върху дървена скара – 213м²; Доставка и монтаж на улуди – 53м; Доставка и монтаж капаци по било – 56м; Доставка и монтаж улава от поцинкована ламарина – 18м²; Направа обшивка на комин от поцинкована ламарина – 5м²;

II.2.5) Критерии за възлагане Критериите по-долу Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰ Цена - Тежест: 2¹ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 30236.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или предвиден минимален брой: _____ / максимален брой: < _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ²
Стради кметство и читалище с.Росеново; Стради кметство и Здравна служба с.Божурово
Обособена позиция №: 15
²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 45212000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
Основен CPV код: ¹ 45212300
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
Основен CPV код: ¹ 45215000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}
П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: с.Росеново и с.Божурово, община Добричка
код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
обект I: Страда кметство с.Росеново – Страдата се намира в УПИ I, кв.5 по регулационния план на с.Росеново. Страдата е масивна, строена през 60-те години. На първия етаж е разположен магазин за хранителни стоки, а на втория са стаите на кметството. Има монтирана дървена дограма,

която на места е прогнила, с начупени стъкла. Предвижда се: Подмяна на дървена дограма с нова PVC дограма. Шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани. Направа на шпакловка гипсова – 7,9м²; Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд – 51м²; Боядисване с латекс двукратно – 51м²; Доставка и монтаж на PVC дограма с размери 150/150 с едно отваряемо крило и комарник – 1бр.; Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа – 12м;

обект II: Страда читалище с.Росеново – Сградата се намира в кв.8 по регулационния план на с.Росено. Сградата е масивна, строена през 60-те години. С наранена мазилка по фасадите и частично разрушен цокъл. Липса на изхвъргачи. Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с фасаден. Доставка и монтаж на изхвъргачи. Направа на външна вароциментова мазилка – 65м²; Шпакловка, грундиране с дълбокопроникващ грунд и боядисване с фасаден – 652м²; Доставка материали и полагане на циментова мазилка с дебелина 6см, фусове, арматура ф6 на карета 20/20 за цокъл – 7м²; Доставка материали и монтаж изхвъргачи – 10м;

обект III: Страда кметство с.Божурово – Сградата се намира в УПИ I, кв.12 по регулационния план на с.Божурово. Сградата е масивна и двуетажна. Разположена е в централната част на селото. На първия етаж е разположено помещение за мероприятия. Балатумът е протрит и на места накъсан. Липсва осветление. Предвижда се: Поставяне на LET лампи нови, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани. Полагане на ламинат по под. Шпакловка гипсова – 90м²; Грундиране с дълбокопроникващ грунд – 90м²; Боядисване с латекс – 90м²; Влажна боя по цокъл – 31м²; Доставка и монтаж на LET лампи тип Армстронг 60/60 – 4бр.; Доставка и монтаж ламинат – 57м²;

обект IV: Страда Здравна служба с.Божурово – Сградата се намира в УПИ I, кв.17 по регулационния план на с.Божурово. Сградата е двуетажна, масивна и е в централната част на селото. Частично паднала мазилка по фасадите. Стара и прогнила дървена дограма. Тротоарна пътека около сградата е изградена 70-те – 80-те години от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Движението по тротоара не може да се осъществява нормално. Ръждясали и начупени улуци и липсващи водосточни тръби. Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, частично полагане на топлоизолационен материал по фасадите на сградата. Шпакловка, грундиране и полагане на цветна силикатна мазилка. Възстановяване на тротоарната настилка. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно/ и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фути през 5м с оставаща летва и полагане на нови бетонови плочи. Доставка и монтаж улуци – 50м; Подмазване стреха – 40м²; Подмазване стреха – 30м²; Направа шпакловка стени – 60м²; Доставка и полагане на топлоизолационен материал по фасада с EPS 10см, включително дюбели, мрежа, шпакловка и ъгъл с мрежа – 218м²; Полагане на цветна силикатна мазилка по външни стени включително грундиране – 278м²; Доставка и монтаж на PVC прозорец с размери 210/150, едно отваряемо крило и комарник – 11бр.; Вътрешно и външно обръщане на дограма /вкл.вароциментова мазилка, гипсова шпакловка и ъгъл с мрежа – 63м; Доставка и монтаж на подпрозоречни первази AL с ширина до 25см външни – 11бр.; Подравняване и уплътняване на терен ръчно – 96м²; Направа на армирана бетонова настилка Н 0.10м, арматура с полета 20/20 – 96м²; Доставка и полагане на нови бетонови плочи с деб.0,4см – 96м²;

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена – Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	45112.50 Валута: BGN
<i>(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени	
<i>(с изключение на открити процедури)</i>	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Описание на опциите:	
Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция**П.2) Описание ¹**

П.2.1) Наименование: ²
Автоспирка и сграда читалище с.Козлодуйци; Сграда читалище с.М.Смолница; Сгради ДГ и Здравна служба с.Смолница
Обособена позиция №: 16
²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹	45213315
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45212300
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45215000
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45214100
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Козлодуйци, с.М.Смолница и с.Смолница, община Добричка
код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Автоспирка поликарбон с.Козлодуйци - Автоспирката се намира в УПИ II, кв.32 по рег. план на с.Козлодуйци, централна част. Има метална ограда, като част от нея трябва да се премахне, за да се освободи място за монтажа на автоспирката. Предвижда се: Направа на армирана бетонова настилка. Полагане чакъл за подложка. Направа на укрепваща конструкция и обшивка на стени с черна ламарина. Грундиране и боядисване на метална конструкция. Демонтиране на част от метална ограда.

обект II: Сграда читалище с.Козлодуйци - Сградата се намира в УПИ II, кв.32 по рег. план на с.Козлодуйци, разположена в централната част на селото. Тя е двуетажна, масивна. Улиците, водосточните тръби и казанчетата са ръждясали и пробити. Има паднала мазилка по фасадите. Предвижда се: Д-ка и м-ж на нова PVC врата в ритуална зала; монтаж на нов ламинат. Подмяна и монтаж с нови улици, водосточни тръби и казанчетата. Изкърпване на външна вароцим. мазилка. Шпакловка, грундиране и боядисване с фасаден по фасадни стени.

обект III: Сграда читалище с.М.Смолница - Сградата се намира в кв.1 по рег. план на с.М.Смолница. Тя е едноетажна, монолитна. Балатумът на пода е изтъркан и накъсан. Паркетът е хлътноал. Необходимо е да се подмени гредоредата. Предвижда се: Подмяна на гредоред и наковане на ново дюшеме. Частична подмяна на гредоред - 2,80м3; Циклене и лакиране на дюшеме - 56м2; Наковане ново дюшеме - 56м2.

обект IV: Сграда ДГ с.Смолница - Сградата се намира в УПИ XII, кв.18 по регулационния план на с.Смолница. Тя е двуетажна, масивна. Оградата е изпълнена на пана с винкелова рамка и оградна мрежа, същите са със скъсани панти, с липсваща мрежа и ръждясали. По фасадата има изронена мазилка. Предвижда се: Заваряване на метални планки и оградни мрежи. Ремонт оградни пана с подмяна на мрежа, грундиране и боядисване с блажна боя. Изкърпване на вароцим. мазилка по фасади и стрехи. Изработка и монтаж на метална порта.

обект V: Сграда Здравна служба с.Смолница - Сградата се намира в УПИ XI, кв.33 по регулационния план на с.Смолница. Помещава се на първия етаж в сградата на кметството. Предвижда се: Подмяна на Вик и ЕЛ инсталация, подмяна на дървени врати с нови PVC в WC помещения-пациенти, персонал и сутерен. Външната врата е дървена, двукрила и ще се подмени с PVC. Направа цим. замазка по подове - 37м2; Доставка и полагане фаянс, вкл. фугиране - 59м2; Доставка и полагане теракот, вкл. фугиране - 17м2; Шпакловка гипсова с мрежа - 68м2; Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд - 68м2; Боядисване с латекс двукратно - 68м2; Доставка и монтаж ППР тръба ф 20, PN16, вкл. фитинги - 9м; Доставка и монтаж PVC тръба ф 110, SN 4, вкл. фитинги - 11м; Доставка и монтаж PVC тръба ф 50, вкл. фитинги - 13м; Доставка и монтаж моноблок, вкл. тоалетна дъска и присъединяване към Вик инсталация - 3бр; Доставка и монтаж тоалетна мивка 50см., вкл. присъединяване с канализация - 2бр; Доставка и монтаж проточен бойлер 5л., с батерия - 2бр; Доставка и монтаж PVC врата 0,90/2,00м - 3бр; Доставка и монтаж PVC врата

0,80/2,00м – 4бр; Подмазване около врати, вкл. ъглови протектори – 70м.	
II.2.5) Критерии за възлагане	
<input checked="" type="checkbox"/> Критериите по-долу <input type="checkbox"/> Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰ <input type="checkbox"/> Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰ <input checked="" type="checkbox"/> Цена - Тежест: 2 ¹ <input type="checkbox"/> Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност	
Стойност, без да се включва ДДС:	33333.33
Валута:	BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени	
(с изключение на открити процедури)	
Очакван брой кандидати: _____	
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____	
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	

II.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
II.2.11) Информация относно опциите	
Опции Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Описание на опциите:	
Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози	
<input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация:	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Стоп. Постр. гроб. парк с.Лясково; Шадраван и сгради Здравна служба, чит-ще и кметство; Сгр. Чит-ще с.Тянево; Бетонна пътека и сгр. ДГ с.Черна; Сгр. кметство, ест. чешма и водосток с.Крагулево и др.

Обособена позиция №: 17

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45211360

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45212000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45212300

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45215000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233161

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Лясково, с.Тянево, с.Черна, с.Крагулево и с.Пчелник, община Добричка
код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Стопанска постройка гробищен парк с.Лясково - Предвижда се изграждането на стопанска постройка с размери 4/4м, височина до стрехата - 3м. Покрив от дървена конструкция, с обшивка от OSB и покритие с керемиди. Строежът е VI-та категория и за да се издаде разрешение за строеж е необходимо да се изготви конструктивно становище от строителен инженер - проектант по част конструкции, притежаващ проектантска правоспособност.

обект II: Сграда Здравна служба с.Житница - Сградата е едноетажна, масивна. Оградата е изпълнена с бетонови блокчета, които са начупени, има и липсващи, колонките са паднали. Липсва метален парапет пред входа на сградата и пътека за инвалиди. Предвижда се: Изграждане на ограда, изработка на метален парапет и бетонова пътека за инвалиди.

обект III: Ремонт шадраван с.Житница - Предвижда се: Направа на бет. настилка дъно, изграждане бетонови стени на шадравана, направа на хидроизолационна замазка, почистване на храсти около него.

обект IV: Сграда читалище с.Житница - Сградата е масивна, двуетажна. Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани. Направа на циментова замазка, полагане на ламинат. Подмяна на дървена дограма с нова PVC.

обект V: Сграда кметство с.Житница - Сградата е масивна, двуетажна. Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс.

обект VI: Сграда читалище с.Тянево - Предвижда се: Изграждане на ограда от бетонови блокчета и монтаж на съществуващи метални пана.

обект VII: Бетонна пътека от ул.1 до ул.16 с.Черна - По улицата има остатъци от трошенокаменна настилка. Има образувани дълбоки дупки. Предвижда се: Подравняване и уплътняване на терена. Полагане на чакъл за основа и направа на армирана бетонова настилка.

обект VIII: Сграда ДГ с.Черна - Сградата е едноетажна и масивна. Има стара, метална витрина с метална врата, която е ръждясала и с начупени стъкла. По вътрешната стена в западната част на детската градина има влага и олющена латексов боя. Предвижда се: Подмяна на стара метална витрина и врата с нови PVC. Полагане на топлоизолационен материал на

западната стена на детската градина.

обект IX: Страда кметство с.Крагулево - Страдата се намира в УПИ I, кв.10 по регулационния план на с.Крагулево. Страдата е едноетажна и масивна. Предвижда се: Изкърпване на вароциментова мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Изработка на метален парапет.

обект X: Ветонна плоча на коритата на естествена чешма с.Крагулево - Предвижда се: Полагане на армирана бетонова настилка с бетон В 20, арматура ϕ 5 с полета 20/20 и дебелина 10см, вкл.полиетиленово фолио - 70м²;

обект XI: Ремонт на водосток по ул.1 с.Крагулево - Водостокът е каменна зидария с пропукана бетонова настилка. Предвижда се: Укрепване на водостока. Изкоп за основи, полагане на армиран бетон в основи и стени, изработка и монтаж на арматура положена дълговидно под водостока.

обект XII: Страда кметство с.Пчелник - Страдата е едноетажна - монолитна. Предвижда се: Полагане с топлоизолационен материал по западната страна на кметството с EPS 8см, включително дюбели, мрежа, шпакловка, ъгъл с мрежа и боядисване с фасаген - 33,70м²;

обект XIII: Благоустрояване около автобусна спирка с.Пчелник - Тротоарната пътека около спирката е изградена от базалтови плочи, които са наранени, счупени, хлътнали или липсващи. Теренът ще се подравни с полагане на подложка от чакъл/каменно брашно/ и ще се изпълни нова армирана бетонова настилка с дилатационни фуги през 5м с оставаща летва и полагане на нови бетонови плочи.

П.2.5) Критерии за възлагане

- Критериите по-долу
- Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰
- Цена - Тежест: 2¹
- Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 47170.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да Не

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите: Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози <input type="checkbox"/> Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: <hr/> <hr/>	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² Разширение улично осветление в с.Прилеп и с.Приморци Обособена позиция №: 18 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45316110 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Прилеп и с.Приморци, община Добричка код NUTS: ¹ BG332
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Разширение на уличното осветление по ул."Втора" в с.Прилеп - Необходимо е добавяне на 3 броя улични осветителни тела, които да се монтират на съществуващи стълбове. Предвижда се: окабеляването на вече положените стълбове да се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2x16мм усукан кабел (тип френски); доставка и монтаж на 3бр. светодиодни улични осветителни тела; захранването на стълбовете се осъществява посредством токова AL/R клема (Al/Al) от съществуващ токозахранен стълб по ул."Втора". Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. обект II: Разширение на уличното осветление по републикански път II-27 в с.Приморци - Участъкът е част от републикански път II-27, преминаващ през с.Приморци. Предвижда се: Доставка и монтаж на 5 бр. заземени поцинковани стълба за улично осветление с височина 6м приблизителни размери (108/89/60мм), извити в горния си край с дължина на извитата част 1000 мм, разположени на разстояние до 40м един от друг; Окабеляването на вече положените поцинковани стълбове ще се извърши с опъвателни скоби и AL/R 2x16мм усукан кабел (тип френски); Доставка и монтаж на 5бр. светодиодни улични отклонителни тела, захванати с отклонителни клеми за улично осветление с допустимо токово натоварване 86А (Al 10-95 Cu 1.5-10) с пристягащ болт М8. към СВТ кабел 2x1,5мм

посредством лустер клема. Захранването ще се изпълни от съществуващ токозахранен стълб, изграден срещу спирката на обществения транспорт в посока Добрич-Балчик.

Преди започване на работата се изисква обезопасяване на работното място, а след приключване на поставянето се извършва замерване на нормата на осветеност, както и заземяването на всеки поставен стълб. Възложителят поставя следните изисквания към основните характеристики на уличните осветители: материал на корпуса – АЛУМИНИЙ; захранващо напрежение – ~230V/ 50Hz; Мощност – 30W; А+ енергиен клас; светлинен поток – по-голям или равен на (\geq) 2000 lm; температура на светене – \geq 4000K; ъгъл на осветеност – \geq 1200; индекс на цвето предаване Ra > 80; IP65.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2⁰

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 4000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да Не **II.2.14) Допълнителна информация:****РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция****II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Ремонт на язовирната стена на язовир П.Иваново; Ремонт на основния изпускател на язовир П.Минково

Обособена позиция №: 19

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45247200

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. П. Иваново и с. П. Минково, община Добричка

код NUTS: ¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Ремонт на язовирната стена на язовир П.Иваново – предвижда се: почистване до здрава основа и изнасяне на обрушените земни маси от сухия откос на стената; терасиране на основата на откоса; нанасяне и уплътняване на глинест материал, с цел възстановяване целостта на сухия откос; затревяване на откоса с подходящи тревни смеси; надзиждане на короната на стената около 30 см с глинест материал; възстановяване на трошенокаменната настилка върху короната; донасипване на каменната броня по мокрия откос. Строително-монтажните работи са дадени в приложената количествена сметка и включват следното: машинен изкоп за отнемане на обрушените земни маси; машинен и ръчен изкоп за терасиране на откоса; машинен изкоп на глина от кариера с натоварване на транспорт за обратен насип по сух откос и корона стена; разриване на земни маси с булдозер; валиране на земни маси по корона с вибрационен валеж; трамбоване земни маси с р. трамбовки по сух откос; транспорт и полагане на хумус по сух откос; затревяване; полагане, разриване с валеж и валиране на чакъл по корона; доставка и полагане на дребноломен камък по мокър откос.

обект II: Ремонт на основния изпускател на язовир П.Минково – Предвижда се: доставка на гъвкав тръбопровод ф90 за частично сифонно източване на акумулираните към момента водни маси; направа на временни пътища за достъп до бреговете и стената на язовира; изгребване и изнасяне на наноси от опашката на язовира и от подхода към тръбата на осн. изпускател в язовирното езеро; изграждане на подход за механизацията и работниците към тръбния основен изпускател от глина; почистване на съществуващия осн. изпускател и прокарване през него на ПЕ тръба; направа на ПЕ коляно с монтирана решетка върху него. Строително-монтажните работи са дадени в приложената количествена сметка и включват следното: доставка на гъвкав тръбопровод ф90; направа на временни пътища; изгребване с батер на наноси в опашката на язовира; изгребване с батер на наноси за подход към основния изпускател; изгребване с батер на наноси за откриване тръбен основен изпускател; изкоп за откриване тръбен основен изпускател; натоварване и транспорт

на з. почви със самосвал до 5 км; изкоп машинен с батер от кариера на глина за подход; валиране на глина за подход; прочистване на тръбния основен изпускател с торпедо; рязане на бетонова тръба ф400; монтаж на ПЕ тръба ф315; изработка и монтаж на ПЕ коляно ф315; изработка и монтаж на ст. решетка върху коляно; доставка и монтаж на ст. тръба за фиксиране вход осн. изпускател; изкоп за оформяне на отводящ канал след осн. изп.; каменна зидария на циментов разтвор на изходна шахта; изработка и монтаж на капак от ламарина с катинар; доставка и монтаж на два броя СК ф300.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2°

Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2°

Цена - Тежест: 2¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 56000.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 84
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да Не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да Не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да Не

Описание на опциите:

Количествата, посочени в описанието на обособената позиция са ориентировъчни. Със започване на строителните дейности количествата ще бъдат уточнявани на място и ще бъдат съобразени с осигурения финансов ресурс. При доказана необходимост (установена от страните по договора) може да се променят видове СМР и/или количества на предвидени СМР. В чл.15 на проекта на договор са регламентирани правилата за промяна на първоначалните количества СМР.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителството предмет на настоящата обществена поръчка, следва да е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителите (ЦПРС) при Камарата на Строителите в България (КСВ) като изпълнител на строежи от пета или по-висока категория строежи, съгласно чл.137, ал. 1 от Закона за Устройство на Територията (ЗУТ) и група, съгласно чл.5 ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), отговаряща на строежа - обособената позиция, за която кандидатстваили като изпълнител на отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно позиция "Строителство" на КИД-2008, съответстващи на видовете ремонтни работи, предмет на поръчката. Участниците по ОП 19 следва да са вписани в ЦПРС при КСВ за четвърта група съгласно чл.5, ал.1, т. 4 от ПРВВЦПРС.

Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Чуждестранните лица представят декларация за удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да изпълняват дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

Преди сключване на договора, лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителство по настоящата обществена поръчка, представя удостоверение за вписване по реда на чл.3 от Закона за камарата на строителите (ЗКС), придружено от валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице може да представи и удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга, издадено по реда на чл.25а от ЗКС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическо състояние на участниците.

Преди сключване на договора, избраният изпълнител следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Минималната застрахователна сума за строител на строежи пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е 70 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Минималните застрахователни суми се определят за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

В случай на участие на обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще изпълнява СМР.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, „строителство“ идентично или сходно с предмета на поръчката. Видът на изпълненото строителството следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност за техническото ръководство, контрола по качеството и безопасността на труда по време на изпълнение на поръчката.
3. Участникът по ОП 19 следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение на строителството.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство идентично или сходно с предмета на поръчката, като вида на строителството следва да отговаря на строителството, предвидено за съответната обособена позиция, за която се кандидатства.

Идентични или сходни дейности са: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, площни обекти за оформяне на публични пространства V-та или по-висока категория строеж, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, отговарящи на строежа от обособената позиция, за която се кандидатства. Няма изисквания към обема извършените идентични дейности. Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с въвеждане на строеж в експлоатация или приключил договор за изпълнени СМР.

Доказва се чрез списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, придружен от удостоверения за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата му, а именно:
 - Технически ръководител на обекта, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и 4 от ЗУТ със съответното образование и опит като технически ръководител на идентично или сходно строителство;
 - Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно и опит като лице, отговарящо за контрола на качеството на идентично или сходно строителство;
 - Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и опит като лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството на идентично или сходно строителство.

Възложителят допуска, техническият ръководител да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение и изискуемия опит.

3. Възложителят поставя следните минимални изисквания относно наличието на конкретни инструменти, техника и оборудване по ОП19:
 - батер с

обратна лопата, с вместимост на кофата 0,4-0,6 м³; • автосамосвал с полезен товар 5 т; • булдозер 60-80 kW.

Важно! Поставените в настоящия раздел изисквания са минималните изисквания на Възложителя. Заявените от участника данни за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор следва да отговарят на обема работа – обособените позиции, за които биха сключили договори за изпълнение.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на договора започва от датата на влизането му в сила. Изпълнението на поръчката е в съответствие с техническата спецификация, условията на договора, предложенията на изпълнителя и приложимите норми, правила и нормативи.

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Добричка.

С договора за изпълнение на поръчката се предвижда, при доказана необходимост, промяна на видове и/или количества СМР. Стойността и срокът за изпълнение не се променят. Правилата са регламентирани в проекта на договор.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство.

Списъкът на експертите, които ще отговарят за изпълнение на строителството е неразделна част от договора и промени могат се правят само при условията, регламентирани в договора.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- Открита процедура
- Ускорена процедура
- Обосновка:
- Ограничена процедура
- Ускорена процедура
- Обосновка:
- Състезателна процедура с договаряне
- Ускорена процедура
- Обосновка:
- Състезателен диалог
- Партньорство за иновации
- Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- Рамково споразумение с един оператор
- Рамково споразумение с няколко оператора
- Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
- Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

<input type="checkbox"/> Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
<input type="checkbox"/> Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
<input type="checkbox"/> Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
<input type="checkbox"/> Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□ Номер на обявлението в РОП: □□□□□□□□ (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12.05.2020 дд/мм/гггг Местно време: 17:00
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴
_____ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹
<input type="checkbox"/> Английски <input type="checkbox"/> Ирландски <input type="checkbox"/> Малтийски <input type="checkbox"/> Румънски <input type="checkbox"/> Френски <input checked="" type="checkbox"/> Български <input type="checkbox"/> Испански <input type="checkbox"/> Немски <input type="checkbox"/> Словашки <input type="checkbox"/> Хърватски <input type="checkbox"/> Гръцки <input type="checkbox"/> Италиански <input type="checkbox"/> Нидерландски <input type="checkbox"/> Словенски <input type="checkbox"/> Чешки <input type="checkbox"/> Датски <input type="checkbox"/> Латвийски <input type="checkbox"/> Полски <input type="checkbox"/> Унгарски <input type="checkbox"/> Шведски <input type="checkbox"/> Естонски <input type="checkbox"/> Литовски <input type="checkbox"/> Португалски <input type="checkbox"/> Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.05.2020 дд/мм/гггг Местно време: 10:00 Място: Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: Отварянето на офертите е публично, Участниците могат да присъстват лично или чрез упълномощен представител. При отварянето на офертите, комисията ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите – цената за изпълнение, предвид разпоредбата на чл. 61т.1 от ПЗОП във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/> Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²
VI.2) Информация относно електронното възлагане

- Ще се прилага електронно поръчване
 Ще се използва електронно фактуриране
 Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²

Всеки участник може да подаде само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Офертата съдържа: • ЕЕДОП с приложени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП; • Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; • Ценово предложение с приложени КСС. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена, предложена в ценовото предложение.

Възложителят прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, по чл. 69 от ЗПКОНПИ, наличие на свързаност по смисъла на §. 2, т. 44 от Доп. разпоредби на ЗОП между участници в конкретна процедура – прилагат се за участник; член на обединение; трето лице; подизпълнител.

Когато определеният за изп-л е неперсониф. обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за общ. поръчка се сключва след представяне на заверено копие от уд-е за данъчна рег-я и рег-я по БУЛСТАТ на обединението или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

В случай че по време на провеждане на процедурата за избор на изпълнител изтече срокът на валидност на оферта, Възложителят ще покани участника да го удължи. От участие в процедурата за възлагане на общ. поръчка ще бъде отстранен участник, отказал в определения с поканата срок да удължи срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС се представя в една от следните форми: парична сума; банкова гар-я; застраховка. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В договора са уредени условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Във връзка с разпоредбата на чл. 116 ал.1 т.4 от ЗОП, възложителят може да замени избрания изпълнител с класирания на второ място при наличие на следните обстоятелства: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение; прекратяване на юридическо лице без правосприемство; при условията по чл. 5, ал.1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; изпълнителят не е започнал изпълнението на строителството в срок до 7 дни, считано от датата на влизане в сила на договора.

Обменът на инф-я може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при усл-ята и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата общ. поръчка, с изкл. на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.

Във връзка с разпоредбата на чл.47, ал.4 от ЗОП органите, от които участниците могат да получат необх. информация за приложимите правила и изисквания са: МРРБ (<http://www.mrrb.government.bg/>); ДНСК (<http://www.dnsk.mrrb.government.bg/>); КСБ (<https://www.ksb.bg/>); МФ (<http://www.minfin.bg/>); НАП (<http://www.nap.bg/>); МТСП (<https://www.mlsp.government.bg/>), АЗ (<http://www.az.government.bg/>), ГИТ (<http://www.gli.government.bg/>), ГД ПЕЗН

(<https://www.mvr.bg/gdpbn>); МОСВ (<https://www.moew.government.bg/>).
Писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка може да се направи до 07.05.2020 г. включително.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 15/04/2020 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва