



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Община Добричка		Национален регистрационен номер: ² 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост № 20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС		Телефон: +359 058600889	
Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg		Факс: +359 058600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-19022020-313			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:			
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-18022020-311			
☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)			
Допълнителна информация може да бъде получена от			
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт			
☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени			
☐ електронно посредством: (URL)			
☒ горепосоченото/ите място/места за контакт			
☐ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
☐ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална или федерална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.5) Основна дейност			
☒ Общи обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	

☐ Обществен ред и безопасност	☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Околна среда	☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности	☐ Друга дейност: _____
☐ Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.1.3) Вид на поръчка

☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни работи на улици в 63 населени места и на общински път. Обществената поръчка включва 18 (осемнадесет) обособени позиции.

Ще се извърши рехабилитация на 63 улици и на ДОВ 3111, като 7 улици са с трошенокаменна настилка.

Ще се извърши изкърпване на асфалтовата и трошенокаменната настилка на улици в още 62 населени места.

Ще се изградят 6 (шест) броя ограничители на скоростта в 5 (пет) населени места.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 1905198.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

☒ Да

☐ Не

Оферти могат да бъдат подавани за

☒ всички обособени позиции

☐ максимален брой обособени позиции:

☐ само една обособена позиция

☐ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:

☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на: ул. 2-ра с. Воднянци; ул. 8-ма с. Ф. Денково; ул. 3-та с. Хитово; ул. 16-та с. Карапелит. Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Ф. Денково

Обособена позиция №: 1
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Воднянци, с. Ф. Денково, с. Хитово, с. Карапелит, община Добричка
код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на ул. 2-ра с.Воднянци – силно повредена трошенокаменна настилка с множество разрушения, дълбоки дупки и коловози. Пътното платно е с ширина 4,90м. Тротоарите са земни, неоформени частично оградени с бордюри. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от трошенокаменната основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно и полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 450кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с.Ф.Денково – асфалтовата настилка е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Има бордюри, тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 200кв.м.

обект III: Асфалтиране на ул. 8-ма с.Ф.Денково – асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,50 м. Тротоарите са земни, неоформени, липсват бордюри. Предвижда се фрезование на негодното асфалтово покритие и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно и плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 570 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: Асфалтиране на ул. 3-та с.Хитово – разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно и бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след рехабилитацията. Тротоарите са добре оформени. Предвижда се фрезование на негодното асфалтово покритие, изгребване на повредената част от трошенокаменната основа и почистване на повърхността. Полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1500 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект V: Асфалтиране на ул. 16-та с.Карапелит – трошенокаменна настилка (на места липсваща), с множество разрушения, силно замърсена от наноси и тиня. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м, липсват бордюри, тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1570 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 107083.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 1
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

33ЛД

Тази поръчка подлежи на подновяване	Да ☐ Не ☒
Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	Да ☒ Не ☐
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
П.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на улици в с. Ф.Денково и с. Карапелит са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обектите.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ² Асфалтиране на: ул.7-ма с. Подслон; ул. 5-та, 7-ма, 20-та и 26-та с. Венковски; 8-ма с. Енево. Текущ ремонт на асфалтова настилка по: ул.1-ва, с. Подслон; ул. 6-та, 7-ма и 10-та с. Гешаново Обособена позиция №: 2 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45233294 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Подслон, с. Венковски, с. Гешаново и с. Енево, община Добричка код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

изисквания)

обект I: Текущ ремонт на асф. настилка по ул.1-ва с.Подслон - силно повредена асф.настилка, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения.Тротоарите са земни и неоформени, но има бордюри. Предвижда се изкърпване на ед. дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с деб. 4см. на около 500кв.м.

обект II: Асф-не на ул.7-ма с.Подслон - силно замърсена трошенек. настилка с мн.разрушения. Пътното платно е неоформено, шир. 4,00м и липсващи бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. Предв. се отстраняване на замърсения и негоден материал от основата, полагане на изравн. пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с деб. 4см. на около 310 кв.м и др.

обект III: Асф-не на ул. 5-та с.Бенковски - разрушена асф.настилка с повреди по основата, но запазени и оформени елементи на пътното платно, бордюри, които може да се запазят и след рехабилитацията. Тротоарите са добре оформени. Предв. се почистване на повърхността, полагане на изравн.пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 500 кв.м и др.

обект IV: Асф-не на ул. 7-ма с.Бенковски - трошенек. настилка, на места липсваща. Пътното платно е с шир. 4,00м, тротоарите са земни и неоформени, няма бордюри. Предв. се отстраняване на замърсения и негоден материал от основата, полагане на изравн. пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 335 кв.м и др.

обект V: Асф-не на ул. 20-та с.Бенковски - силно замърсена, на места липсваща трошенокаменна настилка. Пътното платно е с ширина 5 м, тротоарите са земни и неоформени, има бордюри. Предв. се отстраняване на замърсения и негоден материал от основата, полагане на изравн. пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 335 кв.м и др.

обект VI: Асф-не на ул. 26-та с.Бенковски - силно замърсена, с мн. разрушения трошенокаменна настилка, неоформено пътнo платно с ширина 4,00м, земни и неоформени тротоари и липсващи бордюри. Предв. се отстраняване на замърсения и негоден материал от основата на настилка, полагане на изравн. пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 500 кв.м и др.

обект VII: Текущ ремонт на асф. настилка по ул. 6-та с.Гешаново - асф. настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма, тротоарите са земни и неоформени. Предв. се изкърпване на ед. дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 335кв.м.

обект VIII: Текущ ремонт на асф. настилка по ул. 7-ма с.Гешаново - силно повредена асф.настилка, с мн. мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени. Предв. се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 370кв.м.

обект IX: Текущ ремонт на асф. настилка по ул. 10-та с.Гешаново - силно повредена асф.настилка, с мн. мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма, тротоарите са земни и неоформени. Предв. изкърпване на ед. дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 170кв.м.

обект X: Асф-е на улица 8-ма с.Енево - силно замърсена трошенек. настилка с мн. разрушения. Пътното платно е неоформено с шир. 4,00м, липсват бордюри, тротоарите са земни и неоформени. Предв. се отстраняване на замърсения и негоден материал от основата, полагане на изравн. пласт от скални материали по цялата шир. на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 590 кв.м и др.

II.2.5) Критерии за възлагане ☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ⁰ ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ⁰ ☒ Цена - Тежест: 2 ¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
II.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 98164.17 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 1 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☒ Не ☐ Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
II.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на ул. 7, 20 и 26 в с. Бенковски, ул. 7 в с. Подслон и ул. 8 в с. Енево са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на видове СМР и очакваната обща площ на обектите.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на: ул. 3-та с.Бдинци; ул. 13-та с.Орлова могила. Текущ ремонт на асфалтова настилка по: ул. 7-ма и 28-ма с.Владимирово; ул. 10-та с.Вратарите. Огр. на скоростта по ул. 1-ва с.Владимирово

Обособена позиция №: 3
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Бдинци, Владимирова, Вратарите и Орлова могила, община Добричка
код NUTS:1 BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на ул. 3-та с.Бдинци – силно замърсена трошенокаменна настилка с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м, липсват бордюри, тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 565 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.
обект II: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 7-ма и 28-ма с.Владимирово – асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма, тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 335кв.м.

обект III: Ограничител на скоростта по улица 1-ва с.Владимирово – Предвижда се изграждане на изкуствена неравност на улица, съпадаща с на общински път DOB 1199 на приблизително км 16 +500 в с. Владимирова срещу църквата. Максималното повдигане на нивото на настилка в тези зони е 7,5 см.

обект IV: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10-та с.Вратарите – асфалтовата настилка е силно повредена с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Бордюри няма, тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 500кв.м.

Обект V: Асфалтиране на улица 13-та с.Орлова могила – силно замърсена трошенокаменна настилка с разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м, липсват бордюри, тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от трошенокаменната основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 900 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 2°}

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2°}

33ЛД

☒ Цена - Тежест: ²¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 59942.50 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 3 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
П.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☒ Не ☐ Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на улици в с. с.Бдинци и с. Орлова могила и отгр. на скоростта са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спецификация описание на предвидените за изп-е видове СМР и обща площ на обектите.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²

Асфалтиране на: ул. 20-та и 29-та с.Ведрина; ул. 12-та и 13-та с.Одринци. Текущ ремонт по: общински път DOB 3111/III-2702/ път Ведрина -Ново Ботево; ул.17-та и 21-ва с.Одринци
 Обособена позиция №: 4

П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233294Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233120Допълнителен CPV код: ^{1 2}**П.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

с.Ведрина, с. Одринци, общински път DOB 3111, община Добричка

код NUTS:¹ BG332**П.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на ул. 20-та с.Ведрина - асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения от честите аварии по водопровода. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,50м.

Тротоарите са земни и неоформени, частично оградени с бордюри.

Предвижда се фрезование на негодното асфалтово покритие и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2340 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: Асфалтиране на ул. 29-та с.Ведрина - асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично оградени с бордюри. Предвижда се фрезование на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 710 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: Текущ ремонт на общински път DOB 3111 - асфалтовата настилка на пътя е много стара, силно повредена и с множество разрушения. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка /основа/, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 670кв.м.

обект IV: Асфалтиране на улица 12-та с.Одринци - улицата е с трошенокаменна настилка и е стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилка при силните дъждове, като на места са образувани дълбоки дупки. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00 м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри.

Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 1120 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: Асфалтиране ул. 13-та с. Одринци - улицата е с трошенокаменна настилка и е много стръмна, вследствие на което се получава свличане и отнасяне на част от настилка. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се разкъртване, изгребване и отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 580 кв.м, монтаж на нови пътни знаци.

33ЛД

обект VII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.17-та с.Одринци - асфалтовата настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 270 кв.м.

обект VIII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.21-ва с.Одринци - асфалтовата настилка е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 100 кв.м.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 144370.83 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 4
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.

Инв. проекти за асф-не на ул.20 в с.Ведрина и ул.12 в с.Одринци са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обектите.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на: ул. 2-ра с.Долина; ул. 2-ра с.Златия; ул. 5-та и 14-та с.Самуилово. Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та с.Самуилово

Обособена позиция №: 5

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Долина, с.Златия и с.Самуилово, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на улица 2-ра с.Долина - асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено, с ширина 4,50м с липсващи бордюри. Предвижда се фрезоване на негодното асфалтово покритие, разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1500 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: Асфалтиране на улица 2-ра с.Златия - силно замърсена, липсваща на места трошенокаменна настилка. В по-голямата част от улицата липсват бордюри. Пътното платно е с ширина от 5,00м. Тротоарите са земни неоформени. Предвижда се отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1530 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та с.Самуилово - асфалтовата настилка е повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 450 кв.м.

обект IV: Асфалтиране на ул. 14-та с.Самуилово - силно замърсена трошенокаменна настилка с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 720кв.м, монтаж на нови пътни знаци.

обект V: Асфалтиране на ул. 5-та с.Самуилово - силно замърсена трошенокаменна настилка с множество разрушения. Пътното платно е неоформено, с ширина на места 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени

ЗЗЛД

без бордюри. Предвижда се отстраняване на повредената част от трошенокаменната настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 170 кв.м, монтаж на нови пътни знаци.

П.2.5) Критерии за възлагане

- ☒ Критериите по-долу
- ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰
- ☒ Цена - Тежест: 2¹
- ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 109250.00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 5
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

П.2.12) Информация относно електронни каталози

- ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.

Инв. проекти за асф-не на ул.2 в с.Долина е в процес на изработка и ще се приложи към документацията след неговото приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените

за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обекта.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на ул. 7-ма и 24-та с.Ловчанци; ул. 4-та с. П.Иваново.
Текущ ремонт на асф. настилка по: ул. 1-ва, 2-ра, 3-та и 8-ма с.
Миладиновци; ул. 16 -та с. Ловчанци; ул. 3-та и 5-та с. П.Иваново
Обособена позиция №: 6

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233294Допълнителен CPV код: ^{1 2}**II.2.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

с. Ловчанци, с.П.Иваново и с.Миладиновци, община Добричка

код NUTS:¹ BG332**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 3-та и 8-ма с. Миладиновци - частично повредена асфалтова настилка с крѝпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина от 4,00 до 5,00 метра. Тротоарите са земни неоформени с поставени бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 610 кв.м.

обект II: Асфалтиране на улица 24-та с Ловчанци - част от улицата с дължина 780 метра е със силно повредена асфалтова настилка с множество мрежовидни пукнатини, крѝпки, дълбоки дупки, разрушения и коловози. Пътното платно е с ширина от 5,50 до 6,50 м. Тротоарите са земни, неоформени с поставени бордюри. Предвижда се фрезозане на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 670 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: Асфалтиране на улица 7-ма с. Ловчанци - асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,20м. Тротоарите са земни, частично ограничени с бордюри. Предвижда се фрезозане на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 1430 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 16 -та с. Ловчанци - асфалтовата настилка е частично повредена, с множество крѝпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 7,00м. Тротоарите са земни и оформени с поставени бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около - 330кв.м.

обект V: Текущ ремонт на асфалтова настилка на улица 3 -та и 5-та с. П.Иваново - улиците са със запазени елементи на пътното платно и асфалтова настилка, на която може да се извърши ремонт. Тротоарите са земни и оформени без бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 350кв.м.

33ЛД

обект VI: Асфалтиране на улица 4-та с. П.Иваново - асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Тротоарите са земни неоформени. Предвижда се фрезование на негодното асфалтово покритие, изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилката, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 500 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 97312.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 6

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в

Документацията на база предложените ед. цени.
Инв. проекти за асф-не на ул.24 в с.Ловчанци и ул.4 в с.П.Иваново са в процес на изработка и ще се приложат към документацията след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спецификация описание на предвидените за изп-е видове СМР и обща площ на обектите.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Текущ ремонт на шосировка по улици: 1 с.Воднянци; 14 и 27 с.Владимирово; 16 с. Одринци; 12 с. Долина; 5 с. Свобода; 14 с. Лясково; 9 с. Пчелник. Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище с. Черна

Обособена позиция №: 7

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233160

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Воднянци, с. Владимирово, с. Долина, с.Лясково, с. Одринци, с.Пчелник, с.Свобода и с.Черна, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 1-ва с. Воднянци - силно замърсена и частично разрушена трошенокаменна настилка.

Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 250кв.м.

обект II: Текущ ремонт на шосировки по улици 14- та и 27- ма с.Владимирово - по улиците има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 1200кв.м.

обект III: Текущ ремонт на шосировка на улица 16-та с. Одринци - трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 500 кв.м.

обект IV: Текущ ремонт на шосировка на ул.12-та с. Долина - силно замърсена трошенокаменна настилка. Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 460кв.м.

обект V: Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 5-та с. Свобода - улицата има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 226кв.м.

обект VI: Текущ ремонт на шосировка на част от улица 14-та с. Лясково - улицата има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения.Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 300кв.м.

обект VII: Текущ ремонт на шосировка на част от улица 9-та с. Пчелник - улицата има изградена трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. Тротоарите са земни неоформени без бордюри. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на скални

33ЛД

материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 115 кв.м. обект VIII: Шосировка на пътя до Мюсюлманско гробище с. Черна – част от пътя е със силно повредена каменна настилка а частта, разположена в ПИ 80769.13.109 е „черен път“. Предвижда се реконструкция на пътя включваща: изкопни работи за разчистване на терена и оформяне на пътното платно; изкоп за изграждане на основата на настилка; подравняване и оформяне на земната основа на настилка; Полагане на скални материали по цялата ширина на пътното платно с дебелина 35 см на около 667 кв.м.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 72866.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 7

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в

Документацията на база предложените ед. цени.
Инв. проекти за шосировка в с. Черна е в процес на изработка и ще се приложи след неговото приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обекта.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Асфалтиране на: ул. 8-ма с. Батово; ул. 5-та с. Одърци; ул. 5-та с. Славеево; ул. 2-ра с. Пчелино; ул. 1-ва с. Пчелино

Обособена позиция №: 8

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Батово, с.Одърци, с.Славеево и с.Пчелино, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на улица 8-ма с.Батово - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина започваща от 4,00м. Тротоарите са земни и оформени с поставени бордюри. Предвижда се фрезозане на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 666кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: Асфалтиране на улица 5-та с.Одърци - Настилка е трошенокаменна. Платното е с ширина 4 метра. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 450 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: Асфалтиране на ул. 5-та с.Славеево - силно замърсена и с множество разрушения трошенокаменна настилка. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 1200кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IV: Асфалтиране на ул. 2-та с.Пчелино - силно замърсена и с множество разрушения трошенокаменна настилка. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 300кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект V: Асфалтиране на ул. 1-ва с.Пчелино - Асфалтовата настилка е

33ЛД

много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 5,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 200 кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 75558.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 8

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.

Инв. проекти за асф-не на ул.8 в с.Батово, ул.5 в Славеево и ул.1 в с.Пчелино са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спецификация описание на предвидените за изп-е видове СМР и обща площ на обектите.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Асфалтиране на: ул.2 с.Дебрене; ул 9 и 11 с.Стефаново. Текущ ремонт на асфалтова настилка по: ул.3, 11 и 12 с. Дебрене; ул.2 с. Сокольник;
Ремонт мост по ул.1 с. Сокольник

Обособена позиция №: 9

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45221119

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Дебрене, с. Стефаново и с.Сокольник, община Добричка

код NUTS:1 BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на улица 2-ра с.Дебрене - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Предвижда се:Рехабилитация на улицата, включително: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на материал за основа от скални материали с непрекъсната зърнометрия в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка. Полагане на поръзен асфалтобетон за предварителен ремонт на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 510кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект II: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3-та, 11-та и 12-та с. Дебрене - Улиците са с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина 4,00м. Тротоаритеса земни, без поставени бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около - 670кв.м.

обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 2-ра с. Сокольник - улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина на места 4,00м. Няма положени бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с по цялата ширина на пътното платно; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 330 кв.м.

обект IV: Ремонт мост по ул.Първа с. Сокольник - Мостът се намира в началото на населеното място. Предвижда се почистване на пътното платно от наноси и изкърпване на компрометирани участъци.

обект V: Асфалтиране улица 9-та с. Стефаново - Асфалтовата настилка е

33ЛД

много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 5,60м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се фрезозване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 1657кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект VI: Асфалтиране улица 11-та с. Стефаново – Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина 6,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се фрезозване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа, почистване на повърхността на основата на настилка, полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно, полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см на около 1033кв.м, пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 106272.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 9

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ☐ Не ☒**II.2.14) Допълнителна информация:**

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.
Инв. проекти за асф-не на ул.2 в с.Дебрене, ул.9 и 11 в с.Стефаново са в процес на изработка и ще се приложат към документацията след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спецификация описание на предвидените за изп-е видове СМР и обща площ на обектите.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асф-не на ул.: 4 и 5 с.Бранище; 6 и 8 с.Плачи дол; 3 с.Приморци; 10 с.Попгригорово. Текущ ремонт на асф. настилка по ул.: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 с.Плачи дол; 1, 2 и 3 с. Приморци; 6 и 10 с.Попгригорово
Обособена позиция №: 10
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Бранище, с.Плачи дол, с.Приморци и с.Попгригорово, община Добричка
код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на улица 5 с.Бранище - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Тротоарите са земни и оформени с поставени бордюри. Предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилка; Полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 450кв.ми др.

обект II Асфалтиране на улица 4 с.Бранище - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,50м. Предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилка; Полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 900кв.м и др.

обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка на улици 2, 3, 5 7, 8, 9, 10, 11, 16 и 17 с. Плачи дол - Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кърпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина от 5,00 до 6.00 метра. Предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около - 660 кв.м.

33ЛД

обект IV: Асфалтиране на ул. 6 с. Плачи дол – силно замърсена трошенокаменна настилка с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Предвижда се: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см. на около 500 кв.м и др.

обект V: Асфалтиране на улица 8 с. Плачи дол – Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00 м. Предвижда се: Фрезоване на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилка; Полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно; Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 1000кв.м и др.

обект VI: Асфалтиране на ул. 3-та с. Приморци – силно замърсена трошенокаменна настилка с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1333 кв.м.

обект VII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1, 2 и 3 с. Приморци – Асфалтовата настилка на улиците е с частично повредена асфалтова настилка, крѐпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около – 110кв.м

обект VIII: Асфалтиране на ул. 10-та с Попгригорово – силно замърсена трошенокаменна настилка, с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 3,00м. Липсват бордюри. Предвижда се: Рехабилитация на улицата на около 700 кв.м.

обект IX: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6 и 10 с. Попгригорово – Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с крѐпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 3,00м. Няма поставени бордюри. Предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около – 110кв.м.

П.2.5) Критерии за възлагане

- ☒ Критериите по-долу
- ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2^о
- ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2^о
- ☒ Цена - Тежест: 2¹
- ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 145944.17 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 10

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
П.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	Да ☒ Не ☐
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
П.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на ул.4 и 5 с.Бранище, ул.8 в с. Плачи дол и ул.3 в с.Приморци са в пр-с на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спецификация описание на предвидените за изп-е видове СМР и обща площ на обектите.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ² Асфалтиране на: ул.5 с.Победа, ул.2 с. Котленци; ул 3 с. П.Минково. Текущ ремонт на асфалтова настилка по: ул. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 24 и 25 с. Победа; ул.12 с. П.Минково; ул.2, 4, 12 и 13 с. Методиево Обособена позиция №: 11 ²
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45233294 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Победа, с.Котленци, с.П.Минково и с.Методиево, община Добричка код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1с. Победа - Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около - 840 кв.м. обект II: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 10 с. Победа - Асфалтовата настилка е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип

33ЛД

Б с дебелина 4см. на около - 226 кв.м.
 обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.11 с. Победа - асфалтовата настилка е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 170 кв.м.
 обект IV: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 3, 5, 8, 24 и 25 с.Победа - асфалтовата настилка е частично повредена с кръпки и разрушения. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 500 кв.м.
 обект V: Асфалтиране на ул. 5 с.Победа - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 7,00 м. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 870кв.м.
 обект VI: Асфалтиране на улица 2-ра с. Котленци - Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 950кв.м.
 обект VII: Асфалтиране улица 3-та с. П.Минково - Съществуващата настилка е трошенокаменна, силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1200 кв.м.
 обект VIII: Текущ ремонт асфалтова настилка на улица 12 с. П.Минково - Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 190кв.м.
 обект IX: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 12 с. Методиево - Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 100кв.м.
 обект X: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 13 с. Методиево - Асфалтовата настилка е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 100кв.м.
 обект XI: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4-та с. Методиево - Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Няма поставени бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около - 35кв.м.
 обект XII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 4,12 и 13 с.Методиево - Асфалтовата настилка на улиците е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 190кв.м.

II.2.5) Критерии за възлагане☒ Критериите по-долу☐ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2⁰☐ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2⁰☒ Цена - Тежест: 2¹☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**II.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС:

139246.67

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 11 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да ☐ Не ☒
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	
Да ☐ Не ☒	
II.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	
Да ☒ Не ☐	
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	
Да ☐ Не ☒	
II.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на ул.5 с.Победа, ул.2 с. Котленци; ул 3 с. П.Минково са в пр-с на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обектите.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Шосировка на част от ул.: 2 с. Батово; 15 с. Попгригорово; 16 с.Методиево; 3 и 7 с. П.Свещарово; 4 с. Пчелино. Текущ ремонт на шосировка по ул.: 4 с. Дебрене; ул. Шипка с. Стожер; 2 и 3 с. Попгригорово
 Обособена позиция №: 12
 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233160
 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

33ЛД

Основно място на изпълнение:

с. Батово, с. Попгригорово, с. Методиево, с. П. Свещарово, с. Пчелино,
с. Стожер и с. Дебрене, община Добричка

код NUTS:1 BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Шосировка на част от улица 2-ра с. Батово – Съществуващата настилка е трошенокаменна, като част от нея е изнесена от проливните дъждове през последните години. Пътното платно е с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени без бордюри. Предвижда се Полагане на пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно с дебелина 35 см на около 712 кв.м.

обект II: Текущ ремонт на шосировка на улица 4-та с. Дебрене – трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклени скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 420 кв.м.

обект III: Текущ ремонт на шосировка на част от ул. Шипка с. Стожер – трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения с дължина около 140м. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклени скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 1600 кв.м.

обект IV: Шосировка на улица 15-та с. Попгригорово – Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки, на места е положен фрезован материал. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклени скални материали с дебелина 35 см в уплътнено състояние на около 783 кв.м.

обект V: Текущ ремонт на шосировка на част от ул. 3-та с. Попгригорово – трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклени скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 220 кв.м.

обект VI: Текущ ремонт на шосировка на част от улица 2-ра с. Попгригорово – трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с разрушения. Предвижда се машинно почистване на основен калдъръм и полагане на заклени скални материали с дебелина 15 см в уплътнено състояние на около 160кв.м.

обект VII: Шосировка на част от ул. 16 – та с. Методиево – Върху участъка от улицата не е полагана настилка. Теренът е неравен с коловози и дупки, на места е положен фрезован материал. Предвижда се полагане на заклени скални материали с дебелина 35 см в уплътнено състояние на около 410 кв.м.;

обект VIII: Шосировка на част от улица 3-та с. П. Свещарово – Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки, на места е положен фрезован материал. Предвижда се полагане на заклени скални материали с дебелина 35 см в уплътнено състояние на около 750кв.м.;

обект IX: Шосировка на част от улица 7-ма с. П. Свещарово – Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки, на места е положен фрезован материал. Предвижда се полагане на заклени скални материали с дебелина 35 см в уплътнено състояние на около 300кв.м.;

обект X: Шосировка по ул. 4-та с. Пчелино – Върху участъка от улицата не е полагана настилка (черна улица). Теренът е неравен с коловози и дупки, на места е положен фрезован материал. Предвижда се полагане на заклени скални материали с дебелина 35 см в уплътнено състояние на около 300 кв.м.;

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ^о ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ^о ☒ Цена - Тежест: 21 ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 111358.33 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 12 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
П.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☒ Не ☐ Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за шос-ки на ул.2 с. Батово; ул.15 с. Попгригорово, ул.3 и 7 с. П.Свещарово и ул.4 с.Пчелино са в пр-с на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и площ.	

33ЛД

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на: ул.8 с. Дончево; ул.1 с. Драганово; ул.5 с. Опанец.
Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 9 с. Дончево; Ограничители на скоростта - 2 броя с. Дончево
Обособена позиция №: 13
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Дончево, с. Драганово и с. Опанец, община Добричка
код NUTS: ¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Ограничители на скоростта - 2 броя с. Дончево - предвижда се изграждане на Изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 1071. Максималното повдигане на нивото на настилка в тези зони е 7,5 см.

обект II: Асфалтиране на улица 8-ма с. Дончево - Улицата е с трошенокаменна настилка, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 5,00м до 5.50м. Тротоарите са земни, неоформени и без бордюри. Предвижда се: Фрезозане на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилка. Полагане на изравнителен пласт от скални материали по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 700 кв.м; Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 9-та с. Дончево - Улицата е с частично повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около - 180кв.м.

обект IV: Асфалтиране на улица 1-ва с. Драганово - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Има поставени бордюри. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 510кв.м.

обект V: Асфалтиране улица 5-та с. Опанец - съществуващо положение: Улицата е разположена в южната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна. Пътното платно е с ширина 4,00м. Тротоарите са земни и неоформени, без бордюри. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1220 кв.м.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество - Име: / Тежест: ^{1 2 20}

☐ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: ^{1 20}

☒ Цена - Тежест: ²¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

70303.33

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална

<i>стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)</i>	
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 13 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията:	Да ☐ Не ☒
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ _____	
II.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
II.2.11) Информация относно опциите Опции Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	Да ☒ Не ☐
II.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта:	Да ☐ Не ☒
II.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на ул.1 с. Драганово и огр. на скоростта в с.Дончево са в пр-с на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обектите.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹**

II.2.1) Наименование: ² Асфалтиране на ул.: 5 с. Г. Колево; 12 и 22 с. Паскалево; 12 с. Царевец. Текущ ремонт на асф.настилка по ул.: 1,2 и 3 с. Г.Колево; 1, 2, 25, 35 и 36 с. Паскалево; Огр. на скоростта - 1бр. с. Царевец Обособена позиция №: 14 ²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

33ЛД

Основен CPV код: ¹	45233294
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
Основен CPV код: ¹	45233150
Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Г.Колево, с.Паскалево и с.Царевец, община Добричка код NUTS: ¹ BG332	
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва и 3-та с. Ген. Колево - Асфалтовата настилка е частично повредена с кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около - 740кв.м. обект II: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.2-ра с. Ген.Колево - Асфалтовата настилка е частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 166кв.м. обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.3 -та с. Ген. Колево - Асфалтовата настилка е частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00м. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 464кв.м. обект IV: Асфалтиране на ул.5 - та с. Ген. Колево - Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 633кв.м. обект V: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 2-ра, 25-та и 36-та с. Паскалево - асфалтовата настилка по тях е частично повредена, с множество кръпки и разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Тротоарите са земни и оформени с поставени бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 450 кв.м. обект VI: Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 35-та с. Паскалево - предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около - 300кв.м. обект VII: Асфалтиране на ул.12-та с. Паскалево - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,50 м.Има поставени бордюри. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1365 кв.м. обект VIII: Асфалтиране на ул.22-ра с. Паскалево - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м. Има поставени бордюри. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 600 кв.м. обект IX: Ограничител на скоростта - 1брой с. Царевец - предвижда се изграждане на изпъкнала изкуствена напречна неравност на общински път DOB 2121 на приблизително км 2+600 в с. Царевец Максималното повдигане на нивото на настилка в тези зони е 7,5 см. обект X: Асфалтиране на улица 12-та с. Царевец - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 6,00м. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени с поставени бордюри. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 756 кв.м.	
II.2.5) Критерии за възлагане	

☒ Критериите по-долу ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2 ^о ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2 ^о ☒ Цена - Тежест: 2 ¹ ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка	
П.2.6) Прогнозна стойност Стойност, без да се включва ДДС: 139480.00 Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)	
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 14 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
Тази поръчка подлежи на подновяване Да ☐ Не ☒ Описание на подновяванията:	
П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури) Очакван брой кандидати: _____ или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:	
П.2.10) Информация относно вариантите Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒	
П.2.11) Информация относно опциите Опции Да ☒ Не ☐ Описание на опциите: Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на ул. 5 с. Г. Колево, ул.12 и 22 с. Паскалево и огр. на скоростта са в пр-с на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и площ на обектите.	

33ЛД

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на ул.: 13 с. Козлодуйци; 4 с. Божурово. Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.: 2, 3, 4, 6, 10 и 18 с. Козлодуйци; 4 с. Росеново

Обособена позиция №: 15

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Козлодуйци, с.Божурово и с.Росеново, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с. Козлодуйци - Улицата е с частично повредена асфалтова настилка, крпки и разрушения. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 341кв.м.

обект II: Асфалтиране на ул. 13-та с. Козлодуйци - Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 266 кв.м.

обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 2-ра с. Козлодуйци - Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 140кв.м.

обект IV: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та с. Козлодуйци - Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се: Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 25кв.м.

обект V: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та с. Козлодуйци - Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 40кв.м.

обект VI: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та с. Козлодуйци - Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около - 130кв.м.

обект VII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 18-та с.

Козлодуйци – Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 50 кв.м.

обект VIII: Асфалтиране на улица 4-та с. Божурово – Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, крѝпки и разрушения. Пътното платно е оформено с ширина от 5,00м. до 6,00м. Тротоарите са земни и неоформени, частично са монтирани бордюри. На места има отнесена и част от трошенокаменна настилка, вследствие на което като са се образували дълбоки дупки. Преминаването в някои участъци е затруднено. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1489 кв.м.

обект IX: Текущ ремонт на асфалтова настилка улица 4-та с. Росеново – Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, които може да се възстановят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см на около 500 кв.м.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена – Тежест: 2¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 74551.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 15
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и

33ЛД

Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.	
П.2.12) Информация относно електронни каталози ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☒ Идентификация на проекта:	
П.2.14) Допълнителна информация: Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени. Инв. проекти за асф-не на ул. 4 в с. Божурово е в процес на изработка и ще се приложи след неговото приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обекта.	

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ² Асфалтиране на ул.4-та с. Врачанци; Асфалтиране на ул. 3-та с. М.Смолница; Асфалтиране на улица 3-та с. Смолница Обособена позиция №: 16 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____ Основен CPV код: ¹ 45233294 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
П.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с.Врачанци, с.Смолница и с.М.Смолница, община Добричка код NUTS: ¹ BG332
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) обект I: Асфалтиране на ул.4-та с. Врачанци -Улицата е разположена в централната част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна. Пътното платно е с ширина 4,00м. Бордюри няма. Тротоарите са земни и неоформени. Предвижда се Рехабилитация на улицата, включително: Разкъртване и отстраняване на замърсения и негоден материал от съществуващата трошенокаменна основа на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 с различна ширина и дебелина. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4см на около 548 кв.м. обект II: Асфалтиране на ул. 3-та с. М.Смолница - Улицата се намира в западна част на населеното място. Съществуващата настилка е трошенокаменна, която е силно замърсена и с множество разрушения. Пътното платно е неоформено с ширина 4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Предвижда се Рехабилитация на улицата, включително: Фрезование и изгребване на негодното асфалтово покритие; Разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа; Почистване на повърхността на основата на настилката; Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно; полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А - 4 см на около 333кв.м. обект III: Асфалтиране на улица 3-та с. Смолница - Участъкът от улицата се намира в западната част на населеното място. Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е неоформено с ширина

4,00м. Липсват бордюри. Тротоарите отляво и отдясно са земни и неоформени. Предвижда се Рехабилитация на улицата, включително: фрезозане на негодното асфалтово покритие и разкъртване и изгребване на повредената част от трошенокаменната основа. Почистване на повърхността на основата на настилката. Полагане на изравнителен пласт от скални материали с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно. Полагане на пласт от плътен асфалтобетон тип А с дебелина 4 см. на около 2294 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 79377.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 16

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.

33ЛД

Инв. проекти за асф-не на улиците са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предвидените за изп-е видове СМР и очакваната обща площ на обектите.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Асф-не на ул.: 5 с. Добрево; 2,5,11 и 14 с. Ломница; 8,14 и 20 с.Овчарово; 9 с. Свобода. Текущ ремонт на асф.настилка по ул.:5 и 8 с. Добрево;1 с. Овчарово;1 с. Свобода. Огр. на скоростта с.Добрево
Обособена позиция №: 17

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с.Добрево, с.Ломница, с.Овчарово и с.Свобода, община Добричка

код NUTS:¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.5-та с. Добрево - Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 616 кв.м.

обект II: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 8-ма с. Добрево - Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 180 кв.м.

обект III: Асфалтиране на ул. 5-та с. Добрево - Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 305 кв.м.

обект IV: Ограничител на скоростта - 1брой с. Добрево - предвижда сеизграждане на изпъкнала изкуствена напречна неравност на местен път Овчарово - Добрево в с. Добрево на приблизително 3+000 Добрево /в началото на населеното място/.

обект V: Асфалтиране на улица 2-ра с. Ломница - Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 400 кв.м.

обект VI: Асфалтиране на улица 14-та с. Ломница - Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 11086 кв.м.

обект VII: Асфалтиране на ул. 5-та с. Ломница - Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 366кв.м.

обект VIII: Асфалтиране улица 11-та с. Ломница - Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 733 кв.м. Пътна маркировка и монтаж на нови пътни знаци.

обект IX: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Овчарово - Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около - 243кв.м.

обект X: Асфалтиране на ул. 20-та с. Овчарово - Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 400 кв.м.

обект XI: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.8-ма с. Овчарово - Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см на около 70 кв.м.

обект XII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.14- та с. Овчарово - Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 70кв.м.

обект XIII: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 1-ва с. Свобода -

Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип Б с дебелина 4см. на около 838кв.м. обект XIV: Асфалтиране на улица 9-та с. Свобода . Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 700кв.м.

П.2.5) Критерии за възлагане

- ☒ Критериите по-долу
- ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2⁰
- ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2⁰
- ☒ Цена - Тежест: 2¹
- ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 153258.33 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 17

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

П.2.12) Информация относно електронни каталози

- ☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

П.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.

Инв. проекти за асф-не на ул.5 с.Добрево, ул.5 и 11 с.Ломница и на отг. на скоростта са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спецификация описание на предвидените за изп-е видове СМР и обща площ на обектите.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Асфалтиране на ул.: 15 с. Житница; 3 и 5 с. Лясково; 8 с. Черна. Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул.: 5, 6 и 14 с. Лясково; 2 с. Камен; 1, 4 и 5 с. Тянево. Огр. на скоростта - 1бр. с. Крагулево

Обособена позиция №: 18

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 45233252

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233294

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

Основен CPV код: ¹ 45233150

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

с. Житница, с. Лясково, с. Черна, с. Камен, с. Тянево и с. Крагулево, община Добричка

код NUTS: ¹ BG332

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

обект I: Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена и с множество разрушения. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00м. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1050 кв.м.

обект II: Асфалтиране на улица 3-та с. Лясково - Улицата е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 633кв.м.

обект III: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 14-та с. Лясково - Улицата е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 233кв.м.

обект IV: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та с. Лясково - Улицата е със силно повредена асфалтова настилка, кръпки и разрушения. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около - 261кв.м.

обект V: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 5-та с. Лясково - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 4,00 м. Няма поставени бордюри. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 173кв.м.

обект VI: Асфалтиране на ул. 5-та с. Лясково - Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 450 кв.м.

обект VII: Асфалтиране на улица 8-ма с. Черна - Асфалтовата настилка е много стара, силно повредена с множество разрушения и в определени участъци липсваща. Пътното платно е оформено и е с ширина 5,00 м. Предвижда се Рехабилитация на улицата на около 1100кв.м.

обект VIII: Ограничител на скоростта - 1бр. с. Крагулево - предвижда сеизграждане на изкуствената неравност на улица съпадаща с общински път DOB 3092.

обект IX: Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 2-ра с. Камен - Улицата е с много стара асфалтова настилка, която е силно повредена, с множество мрежовидни пукнатини, кръпки и разрушения. Предвижда се

изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около 633кв.м.

обект X: Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 4-та и 5-та с. Тянево – Улиците са с частично повредена асфалтова настилка, крѝпки и разрушения. Предвижда се изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътен асфалтобетон тип В с дебелина 4см. на около – 200кв.м.

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 2°

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 2°

☒ Цена - Тежест: 21

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 120857.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 18

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: 2 _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

Да ☒ Не ☐

Описание на опциите:

Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или от Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☐ Не ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

Стойността на всяка оферта се изчислява по формулите от раздел III в Документацията на база предложените ед. цени.

Инв. проекти за асф-не на ул.15 с.Житница, ул.5 с.Лясково, ул.8 с.Черна

и на огр. на скоростта са в процес на изработка и ще се приложат след тяхното приемане. Офертите могат се да подготвят на база даденото в техн. спец-я описание на предв. за изп-е видове СМР и площ на обектите.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

Лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителството предмет на настоящата обществена поръчка, следва да е вписано в Централния професионален регистър на строителите при камарата на строителите в България (ЦПР на КСВ), като изпълнител на строежи от четвърта или по-висока категория строежи, отговаряща на строежа – обособената позиция, за която кандидатства и втора група, съгласно чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС.

Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Чуждестранните лица представят декларация за удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени и документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която са установени, за правото да изпълняват дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.

Преди сключване на договора, лицето /участник, подизпълнител и/или член на обединение/, което ще извършва строителство по настоящата общ.поръчка, представя удостоверение за вписване по реда на чл.3 от Закона за камарата на строителите (ЗКС), придружено от валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице може да представи и удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга, издадено по реда на чл.25а от ЗКС.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Преди сключване на договор, избраният за изпълнител следва да представи застраховка „Професионална отговорност“ в съответствие с изискванията на чл.171 или чл.171а или чл. 173 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума се определя за период една година, освен в случаите на прекратяване на дейността по реда на чл. 172, ал. 5 ЗУТ, за които застрахователните суми се определят за период 5 години.

В случай на участие на обединение или консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението или консорциума, който ще изпълнява СМР.

Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство. В случай че Възложителят установи неизпълнение на задължението за сключване и поддържане на застраховка, той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като застрахованият представи доказателства, че е отстранил нарушението.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

Минималната застрахователна сума за строител на строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ е 100 000 лв. – чл.5, ал. 2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (НУРЗЗПС).

III.1.3) Технически и професионални възможности

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 (пет) години

от датата на подаване на офертата. Заявените от участника данни за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор следва да отговарят на обема работа – обособените позиции, за които биха сключили договори за изпълнение. Идентични или сходни дейности са: строителство, рехабилитация, или ремонт на улици в населени места VI-та или по-висока категория, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизирани територии (НППКТСУТ), съответно IV-та или по-висока категория строеж, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ. Под „изпълнено“ строителство се разбира строителство, приключило с въвеждане на строежа в експлоатация или приключил договор за изпълнени СМР.

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата му.

3. Участникът следва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството.

Важно! Поставените в настоящия раздел изисквания са минималните изисквания на Възложителя за изпълнение на дейностите. Заявените от участника данни за съответствие с поставените от възложителя критерии за подбор следва да отговарят на обема работа, за която биха сключили договори за изпълнение.

Комисията по чл.103 от ЗОП може да изиска от участник, класиран за изпълнение на повече от една обособена позиция да докаже наличието на човешки и технически ресурс за изпълнение в срок и качествено на общия обем дейности, за които е класиран. Обстоятелствата могат да се докажат чрез представяне на обосновка – предлаган подход за работа за изпълнение на всички обособени позиции, за които е класиран (планиране на работа и организацията, която ще се създаде), разпределяне на техническите и човешките ресурси (експерти и работници), линеен график за общия обем дейности, общ график на човешките ресурси.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1. През последните 5 (пет) години, участникът следва да е изпълнил строителство, рехабилитация или ремонт на улици в населени места VI-та или по-висока категория съгласно НППКТСУТ или IV-та или по-висока категория строеж, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, без значение на обема извършени дейности. Опитът се доказва чрез списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обособената позиция, придружен от удостоверение за добро изпълнение, съдържащи стойността, датата, на която е приключило строителството, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с екип от експерти с определена професионална компетентност, както следва:

2.1. Технически ръководител на обекта, отговарящ на изискванията на чл.163а, ал.2 и 4 от ЗУТ със съответното образование и опит като технически ръководител на идентично или сходно строителство;

2.2. Отговорник за контрола на качеството, който да притежава удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството или еквивалентно и опит като лице, отговарящо за контрола на качеството на идентично или сходно строителство;

2.3. Експерт по безопасност и здраве в строителството, който да притежава удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве“ съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно и опит като лице, отговарящо за безопасност и здраве в строителството на идентично или сходно строителство.

Възложителят допуска, техническият ръководител да изпълнява и задълженията на експерт по безопасност и здраве, при положение, че притежава валидно удостоверение и изискуемия опит.

Доказва се чрез списък, съдържащ информация за всеки експерт: трите имена и позиция; образование (степен, специалност, година на

дипломиране, № на диплома, учебно заведение); професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).

3. Възложителят поставя следните минимални изисквания относно наличието на конкретни инструменти, техника и оборудване по обособени позиции:

3.1. Основните машини, с които участникът трябва разполага за изпълнение на ОП 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 са най-малко: • Асфалтополагач – 1броя; • Гудронатор – 1 брой; • Валяк самоходен пневматичен – 1 брой; • Валяк бандажен – 2 броя; • Фреза – 1броя; • асфалтова база (собствена или наета) – 1 брой /стационарна или мобилна/.

3.2. Основните машини, с които участникът трябва разполага за изпълнение на ОП7 и ОП12 са най-малко: • Автосамосвал – 1броя; • Валяк със стоманени бандажи с тегло 7-11тона – 2 броя; • Автоцистерна с трета с дюзи – 1броя; • Автогрейдер – 1 брой; Предвидената механизация трябва да бъде в добро работно състояние. Изпълнителят е задължен да поддържа и запази същата за цялото времетраене на строителството на обектите.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- ☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравносходно положение
- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на Договора ще започне след получаване на Уведомление за откриване на строителна площадка/ Уведомление за започване на строителството. Изпълнението на поръчката е в съответствие с техническата спецификация, условията на договора, предложенията на изпълнителя и приложимите норми, правила и нормативи. Количеството на възложените СМР се определя на място от Проектант, Строителен надзор, Възложител и Изпълнител или Възложител и Изпълнител, така че да не се надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект, както е посочено в Таблица 3 от Техническата спецификация.

Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие, публикувана на официалния сайт на община Добричка. Избраният изпълнител е длъжен да поддържа застраховка „Проф. отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на изпълненото строителство.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- ☒ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

- ☐ Открита процедура
- ☐ Ускорена процедура
- Обосновка:
- ☐ Ограничена процедура
- ☐ Ускорена процедура
- Обосновка:
- ☐ Състезателна процедура с договаряне
- ☐ Ускорена процедура

Обосновка: ☐ Състезателен диалог ☐ Партньорство за иновации ☒ Публично състезание																										
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение ☐ Рамково споразумение с един оператор ☐ Рамково споразумение с няколко оператора Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ² ☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки ☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи																										
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:																										
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога ☐ Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти																										
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне) ☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори																										
IV.1.6) Информация относно електронния търг ☐ Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг:																										
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☐ Не ☒																										
IV.2) Административна информация																										
IV.2.1) Предпътна публикация относно тази процедура ² Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 00000/S 0000-000000 Номер на обявлението в РОП: 00000000 (Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)																										
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие Дата: 10.04.2020 дд/мм/гггг Местно време: 17:00																										
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ⁴ дд/мм/гггг																										
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ <table border="0"> <tr> <td>☐ Английски</td> <td>☐ Ирландски</td> <td>☐ Малтийски</td> <td>☐ Румънски</td> <td>☐ Френски</td> </tr> <tr> <td>☒ Български</td> <td>☐ Испански</td> <td>☐ Немски</td> <td>☐ Словашки</td> <td>☐ Хърватски</td> </tr> <tr> <td>☐ Гръцки</td> <td>☐ Италиански</td> <td>☐ Нидерландски</td> <td>☐ Словенски</td> <td>☐ Чешки</td> </tr> <tr> <td>☐ Датски</td> <td>☐ Латвийски</td> <td>☐ Полски</td> <td>☐ Унгарски</td> <td>☐ Шведски</td> </tr> <tr> <td>☐ Естонски</td> <td>☐ Литовски</td> <td>☐ Португалски</td> <td>☐ Фински</td> <td></td> </tr> </table>		☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски	☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски	☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки	☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски	☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински	
☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски																						
☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски																						
☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки																						
☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски																						
☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински																							
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)																										
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 13.04.2020 дд/мм/гггг Местно време: 13:30 Място: Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20 Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: При отварянето на офертите, комисията ще оповести предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите – цената за изпълнение, предвид разпоредбата на чл.61т.1 от ППЗОП във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП.																										

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Информация относно периодичното възлагане**

Това представлява периодично повтаряща се поръчка

Да ☐ Не ☒Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²**VI.2) Информация относно електронното възлагане**☐ Ще се прилага електронно поръчване☐ Ще се използва електронно фактуриране☐ Ще се приема електронно заплащане**VI.3) Допълнителна информация: ²**

Всеки участник може да подаде само една оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Офертата съдържа: • ЕЕДОП с приложени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. Когато участникът кандидатства за повече от една обособена позиция с еднакви критерии за подбор се допуска представяне на един ЕЕДОП; • Техническо предложение с предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; • Ценово предложение с приложени анализни цени. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена, като стойността на всяка оферта се изчислява по формули, посочени в раздел III от Документацията на база предложените единични цени.

Възложителят прилага следните основания за отстраняване от процедурата: по чл. 54, ал. 1, чл. 107 от ЗОП; по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ, по чл. 69 от ЗПКОНПИ, наличие на свързаност по смисъла на §. 2, т. 44 от Доп. разпоредби на ЗОП между участници в конкретна процедура – прилагат се за участник; член на обединение; трето лице; подизпълнител.

Когато определеният за изп-л е неперсониф. обединение, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за общ. поръчка се сключва след представяне на заверено копие от уд-е за данъчна рег-я и рег-я по БУЛСТАТ на обединението или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

В случай че по време на провеждане на процедурата за избор на изпълнител изтече срокът на валидност на оферта, Възложителят ще покани участника да го удължи. От участие в процедурата за възлагане на общ. поръчка ще бъде отстранен участник, отказал в определения с поканата срок да удължи срока на валидност на офертата.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС се представя в една от следните форми: парична сума; банкова гар-я; застраховка. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В договора са уредени условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение.

Във връзка с разпоредбата на чл. 116 ал.1 т.4 от ЗОП, възложителят може да замени избрания изпълнител с класирания на второ място при наличие на следните обстоятелства: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение; прекратяване на юридическо лице без правопримство; при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; изпълнителят не е започнал изпълнението на строителството в срок до 7 дни, считано от датата на получаване на Уведомлението за откриване на строителна площадка/започване на строителството.

Обменът на инф-я може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при усл-ята и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. Документи във връзка с провеждането на настоящата общ. поръчка, с изкл. на решенията по чл.22, ал.1, т.3-10 от ЗОП, изпратени по факс или електронен път, се приемат за редовно

връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено потвърждение или автоматично генерирано съобщение.

Във връзка с разпоредбата на чл.47, ал.4 от ЗОП органите, от които участниците могат да получат необх. информация за приложимите правила и изисквания са: МРРВ (<http://www.mrrb.government.bg/>); ДНСК (<http://www.dnsk.mrrb.government.bg/>); АПИ (<http://www.api.bg/index.php/bg/>); КСВ (<https://www.ksb.bg/>); МФ (<http://www.minfin.bg/>); НАП (<http://www.nap.bg/>); МТСП (<https://www.mlsp.government.bg/>), АЗ (<http://www.az.government.bg/>), ГИТ (<http://www.gli.government.bg/>), ГД ПБЗН (<https://www.mvr.bg/gdpbzn/>); МОСВ (<https://www.moew.government.bg/>).

Писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка може да се направи до 06.04.2020г. включително.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crcadmin@crc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Десетдневен срок от обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 13.03.2020 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
 2 в приложимите случаи
 4 ако тази информация е известна
 2⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
 2¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

Възложител:

33ЛД

ИВАН ПЕЙ

Зам.-Кмет на

упълномощен със заповед № 194/04.03.2020г.

Съгласувани:

33ЛД

инж. Таня

директор

РОС

Юрист при община Добрич

33ЛД

Изготви:

33ЛД

Инж. Емилия Желязкова
ст. експерт СКС