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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за 

„Ремонт на училищни сгради на територията на община Добричка по три обособени позиции”

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни дейности в 3 (три) училищни сгради, общинска собственост в населените места Божурово, Победа и Ловчанци.

Предвидено е да се извършат работи като: Обособяване на вътрешни тоалетни на първи и втори етаж в сградата на училището в с.Божурово; Ремонт на учебна работилница в училището на с.Победа и Ремонт на покрива /подмяна на покривното покритие и укрепване на покривната конструкция/ на училищната сграда в с.Ловчанци.

Обособена позиция 1: „Вътрешно преустройство на част от сграда ОУ „Васил Левски“, с.Божурово, община Добричка”

Обособена позиция 2: „Сграда ОУ „Неофит Рилски“, с.Ловчанци, община Добричка”

Обособена позиция 3: „Сграда на учебната работилница в ОбУ „Добри Войников“, с.Победа, община Добричка”

Настоящата обществена поръчка включва три обособени позиции. Дейностите включени в предмета на поръчката са: Демонтаж ондулин – 940м2; Обшивка от OSB плоскости с дебелина 2см – 940м2; Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване - 940м2; Капаци по било и ръбове – 100мл; Усилване и частична подмяна на покривна конструкция – 3м3; Монтаж и демонтаж на работно тръбно скеле – 980м2; Ремонт дървена стреха – 114м2; Доставка на нови PVC прозорци и врати с различни размери - 30 бр.; Тухлена зидария за зазиждане  отвори – 1,8м3; Вътрешна мазилка - 7 м2, външна мазилка - 7 м2; Изкоп машинен – 14м3; Доставка и полагане на бетонови пръстени и конус за шахта с дълбочина 5м- 1 брой; Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 4х18 W – 22 броя; Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 – 32м2; Доставка и монтаж на теракот по под – 72м2; Доставка и монтаж на алуминиеви преградни стени с пълнеж ПДЧ с различни размери – 14 броя; Доставка и монтаж на електрически бойлер80л – 2 броя; Боядисване с латекс – 1270м2.

Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в количествените сметки към настоящата техническа спецификация. 

Обособена позиция 1: „Вътрешно преустройство на част от сграда ОУ „Васил Левски“, с.Божурово, община Добричка”


Съществуващата сграда на Неспециализираното училище се намира в УПИ Х в квартал 17 по регулационния план на с.Божурово. Тя е двуетажна, монолитна, носещата конструкция е смесена - сглобяеми стоманобетонни плочи (пецове) и монолитен скелет от  греди, колони и тухлени шайби. В сградата няма сервизни помещения.


Предвижда се: Да се изградят санитарни помещения, като на първия и втория етаж съществуващи складови помещения се обособяват в санитарни възли. Променя се предназначението на помещенията, но без да се променя натоварването в тях. Изграждат се четири санитарни клетки и преддверия към тях, като се изпълнят нови преградни зидове, подмяна на дограма, нова водопроводна и канализационна инсталация. Захранването с вода ще се извърши от съществуващ водопровод в избеното помещение на сградата. В двора на училището ще се изгради нова изгребна шахта с дълбочина 5м и ширина 1,20метра. Ще се подменят и десет дървени прозореца с РVС в коридорите на двата етажа. Така ще се завърши подмяната на дограмата на училището и ще се изпълнят част от мерките за енергийна ефективност. 
• Демонтаж паркет – 32м2; • Циментова замазка по под с дебелина 2см – 32м2; • Доставка и монтаж теракота по под – 32м2; • Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 2,90/3,40м и вградена летяща врата 70/200 – 2броя; • Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 2,75/3,40м и вградена летяща врата 70/200 – 2 броя; • Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 1,50/2,00м – 6 броя; • Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 1,80/2,00м и вградени две летящи врати 70/200 – 4 броя; • Тухлена зидария за зазиждане на отвори – 1,8м3; • Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200 – 2бр.; • Доставка и монтаж на РVС прозорец, отваряем с комарник 60/60 – 4бр.; • Доставка и монтаж на водопровод от ППР тръби Ф 20 с фитинги – 30мл; • Доставка и монтаж РVС тръба Ф 50 с фитинги за канализация – 15мл; • Доставка и монтаж РVС тръба Ф 110 с фитинги за канализация – 25мл; • Изкоп машинен с ширина 0,80 и дълбочина 1,00м неукрепен – 8м3; • Доставка и монтаж на бетонови кръгове и конус с бетонов капак с диаметър 1,0м и дълбочина 5м – 1бр.; • Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600 – 32м2; • Доставка и монтаж на мивка среден формат – 4бр.; • Доставка и монтаж на електрически бойлер 80л и направа на връзки с водопровод и ел.инсталация – 2бр.; • Доставка и монтаж РVС прозорец с едно отваряемо крило 210/235 и комарник – 10бр.; • Доставка и монтаж ЛОТ 4х18W, вграден монтаж – 8бр.

	ОП 1 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: „Вътрешно преустройство на част от сграда ОУ „Васил Левски“, с.Божурово, община Добричка”


	№ по ред
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количество

	1
	Демонтаж паркет
	м2
	32,00

	2
	Циментова замазка по под с дебелина 2см
	м2
	32,00

	3
	Доставка и монтаж теракота по под
	м2
	32,00

	4
	Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 2,90/3,40м и вградена летяща врата 70/200
	бр.
	2,00

	5
	Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 2,75/3,40м и вградена летяща врата 70/200
	бр.
	2,00

	6
	Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 1,50/2,00м
	бр.
	6,00

	7
	Доставка и монтаж на алуминиева преграда с пълнеж ПДЧ с размери 1,80/2,00м и вградени две летящи врати 70/200
	бр.
	4,00

	8
	Тухлена зидария за зазиждане на отвори
	м3
	1,80

	9
	Разбиване отвор в стена с размери 80/200см
	м2
	3,20

	10
	Доставка и монтаж на щурц над врата 1,30/0,25/0,20м
	бр.
	2,00

	11
	Доставка и монтаж алуминиева врата 80/200
	бр.
	2,00

	12
	Доставка и монтаж на РVС прозорец отваряем с комарник 60/60
	бр.
	4,00

	13
	Разбиване отвор в стена 60/60
	бр.
	2,00

	14
	Доставка и монтаж щурц над прозорец 1,00/0,35/0,20м
	бр.
	2,00

	15
	Доставка и монтаж на водопровод от ППР тръби Ф 20 с фитинги
	мл
	30,00

	16
	Доставка и монтаж РVС тръба Ф 50 с фитинги за канализация
	мл
	15,00

	17
	Доставка и монтаж РVС тръба Ф 110 с фитинги за канализация
	мл
	15,00

	18
	Пробиване отвор в стена и под до Ф 110
	бр.
	8,00

	19
	Изкоп машинен с ширина 0,80 и дълбочина 1,00м неукрепен
	м3
	8,00

	20
	Изкоп на шахта с диаметър 1,20м и дълбочина 5м
	бр.
	1,00

	21
	Доставка и монтаж на бетонови кръгове и конус с бетонов капак с диаметър 1,0м и дълбочина 5м
	бр.
	1,00

	22
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	5,00

	23
	Обратен насип и уплътняване
	м3
	8,00

	24
	Доставка и монтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600
	м2
	32,00

	25
	Доставка и монтаж на ПС
	бр.
	6,00

	26
	Доставка и монтаж на мивка среден формат
	бр.
	4,00

	27
	Доставка и монтаж смесителна батерия
	бр.
	4,00

	28
	Отводняване мивка
	бр.
	4,00

	29
	Доставка и монтаж на водопроводни ППР тръби Ф 20 за топла вода
	мл
	20,00

	30
	Доставка и монтаж на електрически бойлер 80л и направа на връзки с водопровод и ел.инсталация
	бр.
	2,00

	31
	Лампен излаз до 6м
	бр.
	6,00

	32
	Контактен излаз до 6м
	бр.
	2,00

	33
	Доставка и монтаж електрически ключ
	бр.
	6,00

	34
	Доставка и монтаж моноблок и отводняване
	бр.
	8,00

	35
	Вътрешна мазилка по стени
	м2
	7,00

	36
	Външна мазилка
	м2
	7,00

	37
	Демонтаж дървена дограма
	бр.
	12,00

	38
	Доставка и монтаж РVС прозорец с едно отваряемо крило 210/235 и комарник
	бр.
	10,00

	39
	Изкърпване мазилка около врати и прозорци с включени ъглови протектори
	мл
	256,00

	40
	Доставка и монтаж фаянс по стени около мивка
	м2
	4,00

	41
	Извозване на земни маси на 1км
	м3
	5,00

	42
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	300,00

	43
	Шпакловка гипсова
	м2
	300,00

	44
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	750,00

	45
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	750,00

	46
	Мазилка по комин
	м2
	35,00

	47
	Доставка и монтаж външни подпрозоречни дъски
	мл
	22,00

	48
	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски
	мл
	22,00

	49
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18W, вграден монтаж
	бр.
	8,00

	50
	Доставка и монтаж контакт 
	бр.
	2,00

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 5% непредвидени


Обособена позиция 2: „Сграда ОУ „Неофит Рилски“, с.Ловчанци, община Добричка”

Съществуващата сграда е двуетажна и е построена през 1964 година. Тя е монолитна носеща конструкция, състояща се от стоманобетонни плочи, сглобяеми подови елементи (пецове) греди, колони и тухлени шайби. През 2005 година е правен основен ремонт на покрива, като върху плоския покрив е монтирана скатна дървена покривна конструкция, покрита с ондулин. През годините, вследствие на лоши метеорологични условия връхното покритие от ондулин е компрометирано и силно деформирано. На определени места  се забелязват течове.

Предвижда се: Основен ремонт на покрива с подмяна на конструктивни елементи, монтаж на нови и усилване на съществуващи такива. Промените в конструкцията ще се извършат съгласно становище на инженер-конструктор, съгласно което компрометираните ребра, попове, подложки, подложни столици да бъдат подменени с нови; съществуващите улами и майки, със сечение 12/12 или по голямо, се подпират с нови попове; намалява се подпорното разстояние на ребрата, като се монтират нови столици и нови попове; Над ребрата да се монтира OSB плоскости с дебелина 2см, битумен грунд по дървени повърхности, хидроизолация – два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване.

Цветът на хидроизолацията да бъде предварително уточнен с Възложителя. Капаци по ръбове и било, ремонт обшивка  на дървена стреха /включваща частична подмяна на челни рендосани дъски и наковаване на съществуващите/.

Демонтаж ондулин – 940м2; Обшивка от OSB плоскости с дебелина 2см. – 940м2; Хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5и газопламъчно залепване – 940м2; Капаци по било и ръбове – 100мл; Усилване и частична подмяна на покривна конструкция - 3м3; Монтаж и демонтаж на работно тръбно скеле- 980м2; Ремонт дървена стреха – 114м2.

ОП 2: Количествена сметка 

за обект: „Сграда ОУ „Неофит Рилски“, с.Ловчанци, община Добричка”

	№
	Видове СМР
	мярка
	количество

	
	покрив
	 
	 

	1
	Демонтаж ондулин по покрив
	м2
	940

	2
	Обшивка по покрив с OSB плоскости с дебелина 20мм
	м2
	940

	3
	Битумен грунд по дървени повърхности
	м2
	940

	4
	Доставка и полагане на хидроизолация два пласта воалит с посипка 4,5 и газопламъчно залепване
	м2
	940

	5
	Очукване и мазилка по стреха
	м2
	114

	6
	Демонтаж и монтаж на съществуващи улуци с включен частичен ремонт и запояване
	мл
	165

	7
	Доставка и монтаж капаци по било
	мл
	100

	8
	Доставка и монтаж на пола от поцинкована ламарина
	м2
	50

	9
	Мазилка по комин
	м2
	8

	10
	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина около комин
	м2
	4

	11
	Доставка и монтаж на работно скеле
	м2
	980

	12
	Изнасяне, натоварване и превоз на строителни отпадъци до 3км.
	м3
	20

	13
	Ремонт обшивка на дървена стреха /включващо частична подмяна на челни рендосани дъски и наковаване на съществуващи/
	м2
	114

	14
	Лакиране дървена стреха
	м2
	114

	15
	Усилване и частична подмяна на покривна конструкция
	м3
	3

	16
	Доставка и монтаж на водосточни тръби 
	мл
	28

	17
	Доставка и монтаж на водосточни казанчета
	бр.
	4

	18
	Доставка и монтаж на есове
	бр.
	4

	19
	Доставка и монтаж на изхвъргачи
	бр.
	4

	
	
	
	


Приложение: КОНСТРУКТИИВНО СТАНОВИЩЕ

за обект: „Сграда ОУ „Неофит Рилски“, с.Ловчанци, община Добричка”

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
Обособена позиция 3: „Сграда на учебната работилница в ОбУ „Добри Войников“, с.Победа, община Добричка”


Сградата на учебната работилница, чието преустройство е предмет на настоящата поръчка е разположена в двора на училището в УПИ І в квартал 37 по плана на с.Победа

Работилницата е изградена от леки ограждащи панели и метална конструкция и не се ползва по предназначение повече от 10 години. Към настоящия момент сградата е неизползваема - инсталациите са амортизирани, дограмата е изкривена и изпочупена; настилките напукани и частично разрушени. 

След преобразуването на училището в обединено е необходимо да се осигурят помещения за провеждане на практически упражнения по новите професии, които са предвидени за обучение. За да се осигурят необходимите помещения следва сградата на работилницата да се преустрои в съответствие с изискванията за да се обособят помещения за обучение на шивачки и стругари.


Предвижда се: Преустройството на сградата ще обхване изграждането на нова електрическа инсталация; подмяна на дограмата в помещенията, което осигурява и минимални мерки за енергийна ефективност. До стаи №2 и №3 новата ел.инсталация ще захранва машините с трифазен ток. Изпълнява се ново осветление, отговарящо на съвременните изисквания за осветеност на помещенията. Извършват се и други довършителни работи – подменяна на подовите настилки и боядисване на стените.

• Боядисване с латекс двукратно цветен – 520м2; • Боядисване с блажна боя по метални повърхности – 50м2; • Контактен излаз до 6м – 17бр.; • Лампен излаз до 6м – 14бр.; • Доставка и монтаж контакт трифазен – 13бр.; • Доставка и монтаж ЛОТ 4х18W външен монтаж – 14бр. ; • Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм – 104м2; • Доставка и монтаж ъглови летви за ламинат – 102мл; • Доставка и монтаж на инверторен климатик за отопление енергиен клас А или по-висок на помещение 40м2 и 125м3, горен монтаж на вътрешно тяло – 2бр.; • Остъкляване със стъкло 4мм на метални рамки – 10м2 ; • Доставка и монтаж на ел.кабел СВТ 4х4мм2 положен в РVС тунел от главно ел.табло до работилници 2 и 3 – 100мл; • Доставка и монтаж алуминиева врата 100/200 – 3бр.; • Доставка и монтаж на РVС прозорец с едно отваряемо крило и комарник с размери 170/280 – 5бр.; • Доставка и монтаж теракота по под – 40м2; • Циментова замазка по под – 40м2; • Доставка и монтаж цокъл от теракот с височина 7см – 25мл; • Доставка и монтаж контакт тип шуко – 4бр;

	ОП 3 : КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	ЗА ОБЕКТ: „Сграда на учебната работилница в ОбУ „Добри Войников“, с.Победа, община Добричка”


	№
	Наименование на видовете СМР
	единична мярка
	количест-во

	1
	Стъргане стари пластове боя
	м2
	70,00

	2
	Шпакловка гипсова
	м2
	70,00

	3
	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	70,00

	4
	Боядисване с латекс двукратно цветен
	м2
	520,00

	5
	Боядисване с блажна боя по метални повърхности
	м2
	50,00

	6
	Контактен излаз до 6м
	бр.
	17,00

	7
	Лампен излаз до 6м
	бр.
	14,00

	8
	Доставка и монтаж контакт трифазен
	бр.
	13,00

	9
	Доставка и монтаж ЛОТ 4х18VV външен монтаж
	бр.
	14,00

	10
	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм
	м2
	104,00

	11
	Доставка и монтаж ъглови летви за ламинат
	мл
	102,00

	12
	Доставка и монтаж на инверторен климатик за отопление енергиен клас А или по-висок на помещение 40м2 и 125м3, горен монтаж на вътрешно тяло
	бр.
	2,00

	13
	Демонтаж стъкла на метални рамки
	м2
	10,00

	14
	Остъкляване със стъкло 4мм на метални рамки
	м2
	10,00

	15
	Доставка и монтаж на ел.кабел СВТ 4х4мм2 положен в РVС тунел от главно ел.табло до работилници 2 и 3
	мл
	100,00

	16
	Ремонт/възстановяване връзки в съществуващо главно ел.табло
	бр.
	1,00

	17
	Демонтаж метална дограма
	бр.
	8,00

	18
	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/200
	бр.
	3,00

	19
	Доставка и монтаж на РVС прозорец с едно отваряемо крило и комарник с размери 170/280
	бр.
	5,00

	20
	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1км
	м3
	2,00

	21
	Доставка и монтаж ел.ключ
	бр.
	4,00

	22
	Изкърпване/уплътняване между метални рамки и РVС прозорци и врати
	мл
	122,00

	23
	Доставка и монтаж контакт тип шуко
	бр.
	4,00

	24
	Доставка и монтаж теракота по под
	м2
	40,00

	25
	Циментова замазка по под
	м2
	40,00


	26
	Доставка и монтаж цокъл от теракот с височина 7см
	мл
	25,00

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 5% непредвидени


Забележки:
1. Всички количества в гореупоменатите количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят с протокол, съставен от представители на Възложителя и Изпълнителя. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора;


2. При попълването на Количествените и стойностни сметки да се използват приложените образци на Възложителя. Предложената от Участника  цена за всеки обект от обособената позиция не може да надвишава посочения осигурен финансов ресурс. 
II.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ


В съответствие с разпоредбата на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в настоящите Технически спецификации или в друг документ от тръжната документация бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите нормативи за изпълнение на строителни и монтажни работи в Република България. Особено внимание следва да се отдели на:

· Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

Органи, от които участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания относно: условията на труд: министерство на труда и социалната политика (https://www.mlsp.government.bg/), Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/) и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (https://www.mvr.bg/gdpbzn); опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/); Относно приложимите норми към строителството Министерство на регионалното развитие и благоустройството (http://www.mrrb.government.bg/), Дирекция за национален строителен контрол (http://www.dnsk.mrrb.government.bg/) както и към Камарата на строителите в България  (https://www.ksb.bg/ ).

Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.


Техническата спецификация се отнася за всички обособени позиции.

Влаганите материали и изделия да са със сертификат за съответствие на материали и изделия с основните изисквания към строежите, съгласно регламент № 305/2-11 на Европейския парламент и Съвета на Европа.

При изпълнение на строителните и монтажни дейности се влагат само материали, придружени от декларацията за съответствие. Строго се спазват инструкциите за работа със съответния материал или изделие, дадени от производителя или доставчика. 

1.ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Организиране на обекта
Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп на външни лица.

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за извършване на строителните и монтажните работи.

Организирането на работната площадка и обекта се извършва съгласно изискванията на плана за безопасни и здравословни условия за извършване на строително монтажните работи. 
Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между изпълнителя и възложителя.
Изпълнителят се задължава да спазва правилата по охрана на труда и ППО, както и в изпълнение на чл.14 от ЗЗБУТ да осигурява безопасни условия на труд, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до обекта. 

Съоръжения на обекта
Изпълнителят ще има осигурен достъп до електрозахранване и водоснабдяване. Възложителя  ще информира изпълнителя за мястото, където би могъл да се свърже към съответните инсталации. За обекти извън населените места Изпълнителят при необходимост осигурява мобилна станция за ел. захранване.
Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Ползване на обекта
Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали.
Изпълнителят следва  да  почисти обекта  и да го приведе в състоянието, в каквото е бил във възможно най-кратки срокове след приключване на работата.

След приключване на СМР, СРР, Изпълнителят е длъжен да почисти строителната площадка и да извози от границите на обекта отпадъците и временното строителство за негова сметка.

Трудова и здравна безопасност на работната място

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните и монтажните работи на обекта, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.
Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда.
Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

Опазване на околната среда

Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и други вкл. и опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Продуктите съдържащи азбест и други продукти съдържащи познатите канцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно съответствие с инструкциите на производителя.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около строителната площадка. Изпълнителят ще последва указанията на Възложителя и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.

Атмосферни влияния
Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди на обектите, предмет на ремонтните дейности, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се изключителни и непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.17 и т.27 от ДР на ЗОП.
С оглед предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности и тяхното обзавеждане и оборудване от неблагоприятни атмосферни влияния Изпълнителят стриктно спазва технологичната  последователност при неизпълнение на дейностите.

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия Изпълнителят осигурява защитена среда за завършване и/или извършване на определени видове работи с цел предпазване на обектите, предмет на ремонтните дейности, тяхното обзавеждане и оборудване.

Осигуряване и контрол на качеството 
Изпълнителят е длъжен да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на дейностите, предмет на поръчката. 

Измерване приемане на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове работи


А) Мерни единици

Работите се измерват в единиците, които са посочени в съответната количествена сметка, респективно и в количествената и стойностна сметка, приложение към ценовото предложение (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)


Б) Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи.

Всички количества в количествени сметки са прогнозни. След започване на ремонтните дейности, прогнозните количества могат да се променят. За целта от представители на Възложителя и Изпълнителя се съставя протокол. Замяна на видове работа се допускат само с писмено съгласие. Промените в количествата не могат да водят до увеличаване стойността на договора.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни и монтажни работи се извършва след съставяне на протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя и след одобрение от Възложителя.

В) Приемане на работите 

Видове работи или части от тях се приемат от Възложителя (представители на Възложителя) след като са завършени изцяло съгласно КСС, спецификациите, правилата за изпълнение на съответния вид СМР и с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество и приложимите стандарти.

Възложителят има право да откаже приемане на изпълнението, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци и да даде подходящ срок за отстраняването им. 

Възложителят може да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение на Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за Възложителя. 

Г) Изпитвания и проверки
Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент.

Изпълнителят осигурява необходимите изпитвания за удостоверяване на съответствието на извършените дейности с приложимите стандарти. 

Възложителят може да възложи извършване на допълнителни изпитвания на даден вид дейности при наличие на съмнения за предполагаеми скрити пропуски или дефекти. При положение, че се потвърди съответния дефект или пропуск, Изпълнителя поема разходите за изпитването. 

Проверка на доставените материали

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. Изпълнителят подготвя подробни работни графици, включително и график в случай на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите следва да бъдат предоставени на Възложителя за одобрение.

Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество и декларация за съответствие в съответствие с определените технически стандарти.

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали, сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материали

За всички СМР да се спазват:

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“(ПИПСМР);.
- Наредба № 2/2004 на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на СМР;

- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България.

-Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за

осигуряване на безопасност  при пожар.

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани

строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012

г., в сила от 13.11.2012 г.

Всички действащи закони и наредби в Република България и ЕС, касаещи предмета

на поръчката.

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване.
Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени, замърсени или с нарушени физико механични показатели следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Влаганите материали трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейностите се изпълняват при спазване на ПИПСМР – по отделните раздели, Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции, Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции, правила за приемане на подови настилки, Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството, Правила за приемане на дърводелски (столарски) и стъкларски работи, Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения, Правила за приемане на подови настилки, Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи, Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи, Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителните конструкции и съоръжения, и всички норми и нормативи, свързани с изпълнението на строителни и монтажни работи. При изпълнение на дейностите стриктно се спазват изискванията на производителите на съответните строителни продукти и изготвените от тях технически спецификации, регламентиращи монтажа/влагането на съответния продукт в строителството.

ИЗИСКВАНИЯ към изпълнението на някои от видовете дейности
Подмяна на дървена дограма с нова PVC

Съществуващите дървени и стоманени рамки трябва да се отстранят и да се складират. Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Отворите на прозорците следва да се възстановят с обръщане с мазилка или гипсокартон и алуминиеви ъглови профили,  шпакловка и боядисване с латекс. Новите РVС прозорци трябва да се фиксират към отворите на сградата с шпилки и винтове. Връзката да се запълни с пяна. Минималният брой на фиксиращите елементи за прозорци с площ под 2 кв.м  трябва да е шест а за прозорци по-малки от 5 кв.м  десет.
Монтажа на прозорците трябва да бъде съобразен с монтажа на външни и вътрешни  подпрозоречни дъски.
Мрежите против комари /противокомарниците/ да се изпълняват само на отваряемите крила.

Вратите  изработени от алуминий  и PVC  да са  оборудване с всички прилежащи аксесоари, дръжки и ключалки. Вратите да се фиксират чрез шпилки и винтове. Връзките да се запълнят с пяна. Да бъдат фиксирани  с минимум с три скрепителни елемента на всяка една от страните.

Покривни работи и хидроизолация

Хидроизолационното покритие върху дървена повърхност се полага на покриви с минимален наклон 6%. Подлежащата на изолация дървена повърхност следва да е плътно накована с еднакви по дебелина дъски. Върху такава повърхност е необходимо да се използва хидроизолационна мушама с основа от нетъкан полиестер . Този тип материал е достатъчно здрав и еластичен, така че при разсъхването на дървото /при което се получава измятане или напукване/ да поеме натоварването. 

Първият пласт хидроизолация се кове върху дървена повърхност с пирони с широки глави, като застъпите са съответно 80 мм в надлъжна и 150 мм в напречна посока. Заковаването става в лентата за застъпване, като разстоянието между пироните е 300 - 400 мм. Вторият пласт се полага върху така създадената основа чрез газопламъчно залепване. Този пласт е последен и изложен пряко на слънчево греене. Препоръчва се той да бъде защитен с посипка. При този пласт важи същото правило за застъпите, както за първия. Тук отново се използва материал с полестерна основа. Мушамата се нагрява докато се разтопи полиетиленовия слой и леко се размекне битумната смес. Застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка. 

• преди полагането на хидроизолацията следва да бъдат монтирани всички допълнителни елементи /улуци, скоби, обшивки, отдушници и др./;

• защитното полиетиленово фолио не се разлепва, то при нагряване се стопява

• препоръчително е за втори пласт да се използва материал над 3,5 кг/м²;

• при по-големи наклони под главата на пироните да се полагат шайби от хидроизолационен материал;

• незалепените краища не трябва да се поправят чрез нагряване.

При температури под +5 ºС се очаква да има наличие на лед върху основата, която трябва да се изолира и това ще доведе до трудности при разгъване на ролата мембрана. Освен това влагата между мембраната и основата е благоприятно условие за появата на балони. В такива случаи е по-добре да не се полагат хидроизолационните мембрани. През лятото, и особено когато ролките мембрана се полагат върху топлоизолационни платна, се препоръчва това да се прави в най-хладните часове на деня. Битумизирана хартия или мембрана трябва да се полага върху дървените основи с помощта на пирони с широка глава, за да се предпази дървената повърхност от директния пламък на горелката. След това се полага мембрана като втори изолационен слой по системата на пълно залепване. 

Бояджийски работи
Боядисването включва почистването на старите бои, гипсова шпакловка, подготовка на повърхностите за нанасяне на латексов грунд. Латексовото боядисване на таваните – цвят  бял - двукратно,  стените с цветен латекс -  двукратно. 
Преди полагане на латексово покритие повърхностите се грундират. След втвърдяване на грунда се нанася латексова боя.

Повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изтъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.

Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:
В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи.
По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените
При силен вятър (над 5 м/сек.) \
При температура под +5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.
Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:
Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.
Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.
Облицовки

При облицовки строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, отстраняване на стари плочки и поставяне на нови. Подготовка на основен пласт.
Поставяне на нови плочки върху лепилен разтвор. Довършителни работи, фугиране. Плочките следва да се поставят от страните срещулежащи на вратите.

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Повърхностите, облицовани с изкуствени плочи да имат  еднакъв цвят, а при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.
Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИВ С.
Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др. дефекти.
При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.
Настилки
Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя.
Влажността на материалите трябва да отговаря на технологиите за изпълнение

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор /изравнителен, заглаждащ/ изпълнен от материали в съоттветствие с БДС, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най-много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

Настилките да се полагат след завършване на всички довършителни зидаро-мазачески, инсталационни работи, поставянето на вратите, монтирането на радиаторите и остъкляването.

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията  на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество. 
· Настилки от меки листови, плочкови и килимоподобни подови покрития: строителните дейности включват полагане на  изравнителна циментова замазка, ламиниран паркет, който да бъде за обществено ползване на интензивно натоварени помещения с дебелина 8мм и ъглови РVС летви; Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие; Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации; Всички снаждания, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.
· При листови  и  килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение. Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. 

· На повърхността на настилките от бетон и циментно-пясъчните замазки не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места. Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.

· На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи,  положени  на циментно-пясъчен разтвор не се допускат: Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите, участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит; Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.

Работи по водопроводни и канализационни инсталации

Водопроводната система следва да се изгради от полипропиленови тръби. Хоризонталната канализация се изпълнява от канализационни ПЕВП тръби. Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите.

Доставените тръби и елементи трябва да съответстват на стандартите. Водопроводните инсталации за топла и студена вода се изпълняват от пластмасови, полипропиленови тръби. Частите на тръбните системи, изработени от ППР тръби и фитинги се съединяват по метода „Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2х15. Загряващият елемент се затопля до 260 градуса. Загряването на свързващите се части трябва да започне след достигане на 260 градуса. Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това апаратура.

Електрически инсталации, кабели, ключове и табла

Работата включва доставка и монтаж на нови кабели в РVС тунел, СBT 4х4мм2; СBT 2х1,5мм2.; СBT 2х4мм2.; Ще се изграждат силнотокови ел. инсталации(осветление, контакти).

Извършването на всички електрически работи трябва да отговарят на изискванията на действащите нормативни документи.

Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите. Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт/проверява се чрез изчукване на повърхностите/
Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация /протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др./ за доказване на качествата на материалите, и марката  на разтворите.

Тенекеджийски работи
Тенекеджийските работи са обшивки по покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, улуци, казанчета и др. Ламарината да е студеновалцувана, покалаена(бяла). Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи.

Изкопните работи
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията. Преди започване на изкопните работи, 
изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради, съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе пред вид въздействието на уплътняващите машини върху тях. Уплътняването следва да се извършва по посока от фундамента на сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване.
Зидарски работи

Тухлена зидария 

Преди да се употребят за зидария, тухлите трябва да се намокрят, за да не поемат влагата от разтвора, преди той да се, е свързал химически.

Всеки ред трябва да бъде напълно хоризонтален по цялата дължина на зида.

Вертикалните фуги от два, лежащи един над друг реда, не трябва да се срещат, а да отстоят най-малко на 6,5 см една от друга.

Да не се запълват изцяло фугите с разтвор, за да може мазилката да се захване по-добре.

Да се използват предимно цели тухли, а парчетата да се влагат само в случаите, когато, е необходимо за превръзката.

След всеки надлъжен ред, задължително трябва да се напречен ред, за да се осигури напречна превръзка на зидарията.

Редовете да се сменят ритмично, така, че фугите през един ред да съвпадат една под друга.

Надлъжните редове от зида се сменят в ъглите с напречни, и обраното (така засичащите се зидове ще имат еднакъв брой редове). 

Когато се полага първи ред при тухлена зидария, той трябва да се полага върху абсолютно хоризонтална плоскост, проверена с мастар и либела (основа, цокъл, плоча).Полага се само един пореден ред, а не два или повече редове едновременно. Ако ви се наложи да преместите тухла,  която вече е поставяна веднъж в зидарията, отстранете изцяло свързващата смес и поставете нова. Хоризонталните фуги трябва да са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. За целта от външната страна на зида се опъва канап, превързан към зидарията или към  редоуказатели. Стени с дебелина 1 ½  тухли и повече се „водят” по два канапа. На всеки 5-6 реда хоризонталността на тухлените редове се проверява с либела и мастар.След завършването на всеки ред свързващият разтвор се разстила равномерно, с еднаква дебелина върху тухлената стена. Вертикалните тухли с дебелина 1см  трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най-малко с ¼ тухла, с изпълнението на така наречената превръзка. Стените и страните на отворите трябва да бъдат абсолютно вертикални, което се проверява чрез спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред към едни и същи контролни тухли от по-долните редове. 

Изготвили:

Ели Даскалова

Гл. специалист в дирекция УТСОСПООС

Недялка Костадинова

Ст.специалист в дирекция УТСОСПООС
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