



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ПРОТОКОЛ

№ 1

Изготвен на основание чл. 54, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя от комисия назначена със Заповед № 1126/21.09.2020 година за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Калараши-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г. по пет обособени позиции“, открита с Решение № 310 /02.04.2020 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 06.04.2020 година с уникален номер: 00195-2020-0004 и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2020/S 069-163562 на 07.04.2020 година и Решение № 927 от 03.08.2020г. за одобряване на обявление за изменение публикувано в РОП на 06.08.2020 година и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2020/S 152-371246 от 07.08.2020 година

На 21.09.2020 година, в 10:00 часа, комисия в състав:

Председател:

Александър Симидчиев - Мениджър проект.

Членове:

1. Ели Петрова - Директор дирекция ХДЕППИП и Асистент по проекта;
2. Десислава Кацарска - Финансов мениджър по проекта;
3. Веселина Георгиева- Юрист в община Добричка;
4. Гл. Инспектор Тихомир Катранджиев - Началник сектор ПГ и СД.

без присъствието на представители на участниците в процедурата и без присъствието на представители на средствата за масово осведомяване проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне на офертите в процедурата.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В срок са постъпили 2 оферти, както следва:

1. Участник - „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. СОФИЯ, Вх. № ОФ-110/17.09.2020 година, в 13:28:34 часа.

Офертата е подадена по:

Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“

Обособена позиция № 2: „Доставка на дрон“

Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“

Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

Обособена позиция № 5: „Доставка на високопроходими автомобили“

2. Участник - „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, гр. СОФИЯ, Вх. № ОФ-114/18.09.2020 година, в 16:30:30 часа.

Офертата е подадена по:

Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“

Обособена позиция № 2: „Доставка на дрон“

Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“

Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

Обособена позиция № 5: „Доставка на високопроходими автомобили“

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, чл. 51, ал. 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:

1. Участникът „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п.код 1618, ЖК. Манастирски ливади, ул. Околовръстен път 9, вписано в ТР при АВп с ЕИК 131163929, представлявано от Юлиан Тодоров Димов е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, за: **Обособена позиция № 1:** „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“; **Обособена позиция № 2:** „Доставка на дрон“; **Обособена позиция № 3:** „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“; **Обособена позиция № 4:** „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“; **Обособена позиция № 5:** „Доставка на високопроходими автомобили“

За Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 2: „Доставка на дрон“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 5: „Доставка на високопроходими автомобили“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

2. Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Витоша, п.код 1415, Околовръстен път 36, ет. 3, вписано в ТР при АВп с ЕИК 203310248, представлявано от Магдалена Георгиева Василева е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, за: **Обособена позиция № 1:** „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“; **Обособена позиция № 2:** „Доставка на дрон“; **Обособена позиция № 3:** „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“; **Обособена позиция № 4:** „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“; **Обособена позиция № 5:** „Доставка на високопроходими автомобили“

За Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 2: „Доставка на дрон“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

За Обособена позиция № 5: „Доставка на високопроходими автомобили“:

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от трима членове на комисията.

В съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, председателят на комисията закри публичната част от работата на комисията.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

1. Участникът „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, вписано в ТР при АВп с ЕИК131163929 е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“

- Опис на документите, съдържащи се в офертата
- Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- Писмо от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса “Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?” с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 810030/16.10.2017 г. с възложител община Пловдив: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 12 419,50 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 124 195 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=810030&newver=2

2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 842436/16.04.2018 г. с възложител МВР-ДОП: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 2 772 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 48 600 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=842436&newver=2

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 850970/11.06.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 67 095 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 621 250 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=850970&newver=2





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 825629/19.01.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 1 602,84 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 72 200 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=825629&newver=2

5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941419/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 26 827,52 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 596 167,20 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941419&newver=2

6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941429/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 110 479,44 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 2 209 528,80 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941429&newver=2

7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941430/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 19 461,12 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 389 222,40 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941430&newver=2

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“, с отговор „ДА“

В полето „Опишете подробно“, участникът е описал подробно предприетите мерки и е приложил писмени доказателства, че са изпълнени мерки, които гарантират надеждност, а именно: Всички наложени обезщетения и/или санкции са погасени в пълен размер. Приложени са 7 броя банкови документа.

Комисията, счита, че декларираните в ЕЕДОП данни категорично не представляват основание за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за което е необходимо, участникът да е:





- Доказано виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции и
- неизпълнението засяга 50 или повече на сто от стойността или обема на договора.

Трябва да са налице всички посочени предпоставки за прилагане на основанието по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случая представените от участника документи, че е предприел мерки гарантират неговата надеждност, независимо че посочените обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Предоставяният от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 1 и декларираните в него обстоятелства, доказват съответствието на участника с изискванията на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

За Обособена позиция № 2: „Доставка на дрон“

- Опис на документите, съдържащи се в офертата
- Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- Писмо от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 810030/16.10.2017 г. с възложител община Пловдив: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 12 419,50 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 124 195 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=810030&newver=2

2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 842436/16.04.2018 г. с възложител МВР-ДОП: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 2 772 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 48 600 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



www.interregrobg.eu



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

30П, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=842436&newver=2

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 850970/11.06.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 67 095 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 621 250 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 30П, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=850970&newver=2

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 825629/19.01.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 1 602,84 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 72 200 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 30П, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=825629&newver=2

5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941419/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 26 827,52 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 596 167,20 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 30П, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941419&newver=2

6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941429/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 110 479,44 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 2 209 528,80 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 30П, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941429&newver=2

7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941430/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 19 461,12 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 389 222,40 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 30П, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941430&newver=2



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“, с отговор „ДА“

В полето „Опишете подробно“, участникът е описал подробно предприетите мерки и е приложил писмени доказателства, че са изпълнени мерки, които гарантират надеждност, а именно: Всички наложени обезщетения и/или санкции са погасени в пълен размер. Приложени са 7 броя банкови документа.

Комисията, счита, че декларираните в ЕЕДОП данни категорично не представляват основание за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за което е необходимо, участникът да е:

- Доказано виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции и
- неизпълнението засяга 50 или повече на сто от стойността или обема на договора.

Трябва да са налице всички посочени предпоставки за прилагане на основанието по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случая представените от участника документи, че е предприел мерки гарантират неговата надеждност, независимо че посочените обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Предоставяният от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 2 и декларираните в него обстоятелства, доказват съответствието на участника с изискванията на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

За Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“

- а. Опис на документите, съдържащи се в офертата
- б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- в. Писмо от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 810030/16.10.2017 г. с възложител община Пловдив: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 12 419,50 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 124 195 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=810030&newver=2

2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 842436/16.04.2018 г. с възложител МВР-ДОП: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 2 772 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 48 600 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=842436&newver=2

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 850970/11.06.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 67 095 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 621 250 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=850970&newver=2

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 825629/19.01.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 1 602,84 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 72 200 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=825629&newver=2

5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941419/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 26 827,52 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 596 167,20 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941419&newver=2

6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941429/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 110 479,44 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 2 209 528,80 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

налице спор между страните по договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941429&newver=2

7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941430/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 19 461,12 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 389 222,40 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941430&newver=2

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“, с отговор „ДА“

В полето „Опишете подробно“, участникът е описал подробно предприетите мерки и е приложил писмени доказателства, че са изпълнени мерки, които гарантират надеждност, а именно: Всички наложени обезщетения и/или санкции са погасени в пълен размер. Приложени са 7 броя банкови документа.

Комисията, счита, че декларираните в ЕЕДОП данни категорично не представляват основание за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за което е необходимо, участникът да е:

- Доказано виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции и
- неизпълнението засяга 50 или повече на сто от стойността или обема на договора.

Трябва да са налице всички посочени предпоставки за прилагане на основанието по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случая представените от участника документи, че е предприел мерки гарантират неговата надеждност, независимо че посочените обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Предоставяният от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 3 и декларираните в него обстоятелства, доказват съответствието на участника с изискванията на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

За Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

- а. Опис на документите, съдържащи се в офертата
- б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- в. Писмо от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса “Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?” с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 810030/16.10.2017 г. с възложител община Пловдив: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 12 419,50 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 124 195 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=810030&newver=2

2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 842436/16.04.2018 г. с възложител МВР-ДОП: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 2 772 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 48 600 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=842436&newver=2

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 850970/11.06.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 67 095 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 621 250 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=850970&newver=2

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 825629/19.01.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 1 602,84 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 72 200 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=825629&newver=2

5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941419/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 26 827,52 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 596 167,20 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4

ROMANIA - BULGARIA



www.interregbgeu.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941419&newver=2

6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941429/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 110 479,44 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 2 209 528,80 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941429&newver=2

7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941430/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 19 461,12 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 389 222,40 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941430&newver=2

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“, с отговор „ДА“

В полето „Опишете подробно“, участникът е описал подробно предприетите мерки и е приложил писмени доказателства, че са изпълнени мерки, които гарантират надеждност, а именно: Всички наложени обезщетения и/или санкции са погасени в пълен размер. Приложени са 7 броя банкови документа.

Комисията, счита, че декларираните в ЕЕДОП данни категорично не представляват основание за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за което е необходимо, участникът да е:

- Доказано виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции и
- неизпълнението засяга 50 или повече на сто от стойността или обема на договора.

Трябва да са налице всички посочени предпоставки за прилагане на основанието по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случая представените от участника документи, че е предприел мерки гарантират неговата надеждност, независимо че посочените обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Предоставяният от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 4 и декларираните в него обстоятелства, доказват съответствието на участника с изискванията на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

За Обособена позиция № 5: „Доставка на високопроходими автомобили“

- а. Опис на документите, съдържащи се в офертата
- б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- с. Писмо от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларира следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса “Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?” с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 810030/16.10.2017 г. с възложител община Пловдив: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 12 419,50 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 124 195 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=810030&newver=2

2. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 842436/16.04.2018 г. с възложител МВР-ДОП: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 2 772 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 48 600 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=842436&newver=2

3. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 850970/11.06.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 67 095 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 621 250 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=850970&newver=2



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

4. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 825629/19.01.2018 г. с възложител МВР-ДУССД: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 1 602,84 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 72 200 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=825629&newver=2

5. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941419/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 26 827,52 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 596 167,20 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941419&newver=2

6. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941429/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 110 479,44 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 2 209 528,80 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941429&newver=2

7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID № в РОП 941430/28.10.2019 г. с възложител МО: договорът е изпълнен 100% (раздел IV) с неустойка за забава в размер на 19 461,12 лв. (раздел IV.7) при изплатена сума по договора от 389 222,40 лв. (раздел IV.6). Налице е изключението по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора и изпълнителят не е виновен за неизпълнението, за което е налице спор между страните по договора. Линк към РОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=941430&newver=2

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“, с отговор „ДА“

В полето „Опишете подробно“, участникът е описал подробно предприетите мерки и е приложил писмени доказателства, че са изпълнени мерки, които гарантират надеждност, а именно: Всички наложени обезщетения и/или санкции са погасени в пълен размер. Приложени са 7 броя банкови документа.

Комисията, счита, че декларираните в ЕЕДОП данни категорично не представляват основание за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, за което е необходимо, участникът да е:





- Доказано виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции и
- неизпълнението засяга 50 или повече на сто от стойността или обема на договора.

Трябва да са налице всички посочени предпоставки за прилагане на основанието по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случая представените от участника документи, че е предприел мерки гарантират неговата надеждност, независимо че посочените обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Предоставяният от участника ЕЕДОП за обособена позиция № 5 и декларираните в него обстоятелства, доказват съответствието на участника с изискванията на ЗОП и с минималните изисквания поставени от възложителя.

2. Участникът „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, писано в ТР при АВп с ЕИК 203310248 е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Доставка на ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта“

- Опис на документите, съдържащи се в офертата
- Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- Декларация от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларира следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Договор № 12491оп-845, сключен на 07.09.2017 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Министерство на вътрешните работи на Република България, с предмет: „Доставка на електрогенератори и екипировка за аварийно захранване“. Номер на поръчката в РОП 00752-2017-0046. Общата стойност на договора е 754 050.00 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди и петдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 22 319.88 лева (двадесет и две хиляди триста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) поради забавяне в доставката и инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, като



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

предметът на договора е изпълнен изцяло. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345727

2. Договор № Д-ОП-41, сключен на 21.03.2018 г. между КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС“ и Топлофикация София ЕАД, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро“ в ТЕЦ „София Изток“. Номер на поръчката в АОП --00277-2017-0034. Общата стойност на договора е 289 900.00 лева (двеста осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Заплатени са от изпълнителя неустойки в размер на 33 338,50 лв. лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 11,50%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=349790

3. Договор № 1983опд-76, сключен на 28.08.2018 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на водни помпи“. Номер на поръчката в РОП 02443-2018-0013. Общата стойност на договора е 174 978.00 лева (сто седемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 7380.00 лева (седем хиляди триста и осемдесет лева и нула стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 4,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=3549794

4. Договор № 1983опд-3, сключен на 09.01.2018г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“. Номер на поръчката в РОП 02443-2017-0026. Общата стойност на договора е 165 180.00 лева (сто шестдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 484.80 лева (четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 0,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348598

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“ („реабилитиране по своя инициатива“), с отговор „НЕ“.

Съгласно документацията за участие в процедурата в „Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 2 Лично състояние. Т. 2.3. е записано Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



www.Interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.“

Участникът не е предоставил документи доказващи заплатените неустойки по посочените по-горе договори, гарантиращи неговата надеждност.

Участникът, следва да предостави на комисията нов ЕЕДОП и други документи, които да докажат и гарантират надеждността му, във връзка с обстоятелства попадащи в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

За Обособена позиция № 2: „Доставка на дрон“

- а. Опис на документите, съдържащи се в офертата
- б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- с. Декларация от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Договор № 12491оп-845, сключен на 07.09.2017 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Министерство на вътрешните работи на Република България, с предмет: „Доставка на електрогенератори и екипировка за аварийно хранване“. Номер на поръчката в РОП 00752-2017-0046. Общата стойност на договора е 754 050.00 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди и петдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 22 319.88 лева (двадесет и





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

две хиляди триста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) поради забавяне в доставката и инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, като предметът на договора е изпълнен изцяло. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345727

2. Договор № Д-ОП-41, сключен на 21.03.2018 г. между КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС“ и Топлофикация София ЕАД, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро“ в ТЕЦ „София Изток“. Номер на поръчката в АОП --00277-2017-0034. Общата стойност на договора е 289 900.00 лева (двеста осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Заплатени са от изпълнителя неустойки в размер на 33 338,50 лв. лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 11,50%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=349790

3. Договор № 1983опд-76, сключен на 28.08.2018 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на водни помпи“. Номер на поръчката в РОП 02443-2018-0013. Общата стойност на договора е 174 978.00 лева (сто седемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 7380.00 лева (седем хиляди триста и осемдесет лева и нула стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 4,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=3549794

4. Договор № 1983опд-3, сключен на 09.01.2018г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“. Номер на поръчката в РОП 02443-2017-0026. Общата стойност на договора е 165 180.00 лева (сто шестдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 484.80 лева (четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 0,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348598

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“ („реабилитиране по своя инициатива“), с отговор „НЕ“.

Съгласно документацията за участие в процедурата в „Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 2 Лично състояние. Т. 2.3. е





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

записано Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.“

Участникът не е предоставил документи доказващи заплатените неустойки по посочените по-горе договори, гарантиращи неговата надеждност.

Участникът следва да предостави на комисията нов ЕЕДОП и други документи, които следва да докажат и гарантират надеждността му във връзка с обстоятелства попадащи в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

След преглед на ЕЕДОП по обособена позиция № 2 на участника, Комисията установи следните несъответствия и непълноти:

А) В Част IV: „Критерии за подбор“, Б: „Икономическо и финансово състояние“, в поле „Конкретен годишен оборот“, участникът не е декларирал суми за нито една от изисквания брой финансови години.

Б) В Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: Технически и професионални способности, в поле «За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид...» от ЕЕДОП, участникът не е декларирал сходна дейност с изискване посочено в документацията за участие.

Участникът, следва да предостави на комисията нов ЕЕДОП и други документи, които да докажат и гарантират надеждността му, във връзка с обстоятелства попадащи в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП и посочените несъответствия и пропуски.

За Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване“

- а. Опис на документите, съдържащи се в офертата
- б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- с. Декларация от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Договор № 12491оп-845, сключен на 07.09.2017 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Министерство на вътрешните работи на Република България, с предмет: „Доставка на електрогенератори и екипировка за аварийно захранване“. Номер на поръчката в РОП 00752-2017-0046. Общата стойност на договора е 754 050.00 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди и петдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 22 319.88 лева (двадесет и две хиляди триста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) поради забавяне в доставката и инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, като предметът на договора е изпълнен изцяло. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345727

2. Договор № Д-ОП-41, сключен на 21.03.2018 г. между КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС“ и Топлофикация София ЕАД, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро“ в ТЕЦ „София Изток“. Номер на поръчката в АОП --00277-2017-0034. Общата стойност на договора е 289 900.00 лева (двеста осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Заплатени са от изпълнителя неустойки в размер на 33 338,50 лв. лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 11,50%. Линк към Регистъра на обществените поръчки: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=349790

3. Договор № 1983опд-76, сключен на 28.08.2018 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на водни помпи“. Номер на поръчката в РОП 02443-2018-0013. Общата стойност на договора е 174 978.00 лева (сто седемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 7380.00 лева (седем хиляди триста и осемдесет лева и нула стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

на договора е размер на 4,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:
https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=3549794

4. Договор № 1983опд-3, сключен на 09.01.2018г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“. Номер на поръчката в РОП 02443-2017-0026. Общата стойност на договора е 165 180.00 лева (сто шестдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 484.80 лева (четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 0,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348598

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“ („реабилитиране по своя инициатива“), с отговор „НЕ“.

Съгласно документацията за участие в процедурата в „Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 2 Лично състояние. Т. 2.3. е записано Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.“

Участникът не е предоставил документи доказващи заплатените неустойки по посочените по-горе договори, гарантиращи неговата надеждност.

Участникът, следва да предостави на комисията нов ЕЕДОП и други документи, които да докажат и гарантират надеждността му, във връзка с обстоятелства попадащи в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

За Обособена позиция № 4: „Доставка на надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот“

а. Опис на документите, съдържащи се в офертата



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.

с. Декларация от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Договор № 12491оп-845, сключен на 07.09.2017 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Министерство на вътрешните работи на Република България, с предмет: „Доставка на електрогенератори и екипировка за аварийно захранване“. Номер на поръчката в РОП 00752-2017-0046. Общата стойност на договора е 754 050.00 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди и петдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 22 319.88 лева (двадесет и две хиляди триста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) поради забавяне в доставката и инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, като предметът на договора е изпълнен изцяло. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345727

2. Договор № Д-ОП-41, сключен на 21.03.2018 г. между КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС“ и Топлофикация София ЕАД, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро“ в ТЕЦ „София Изток“. Номер на поръчката в АОП --00277-2017-0034. Общата стойност на договора е 289 900.00 лева (двеста осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Заплатени са от изпълнителя неустойки в размер на 33 338,50 лв. лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 11,50%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=349790

3. Договор № 1983опд-76, сключен на 28.08.2018 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на водни помпи“. Номер на поръчката в РОП 02443-2018-0013. Общата стойност на договора е 174 978.00 лева (сто седемдесет





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 7380.00 лева (седем хиляди триста и осемдесет лева и нула стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 4,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=3549794

4. Договор № 1983опд-3, сключен на 09.01.2018г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“. Номер на поръчката в РОП 02443-2017-0026. Общата стойност на договора е 165 180.00 лева (сто шестдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 484.80 лева (четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 0,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348598

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“ („реабилитиране по своя инициатива“), с отговор „НЕ“.

Съгласно документацията за участие в процедурата в „Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 2 Лично състояние. Т. 2.3. е записано Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.“

Участникът не е предоставил документи доказващи заплатените неустойки по посочените по-горе договори, гарантиращи неговата надеждност.

Участникът, следва да предостави на комисията нов ЕЕДОП и други документи, които да докажат и гарантират надеждността му, във връзка с обстоятелства попадащи в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



За Обособена позиция № 5: „Доставка на високопроходими автомобили“

- а. Опис на документите, съдържащи се в офертата
- б. Единен европейски документ за обществени поръчки, представен в електронен вид, подписан с електронен подпис - на електронен носител.
- с. Декларация от дружеството, придружено с доказателства свързани с липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Участникът в ЕЕДОП е декларирал следното:

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, като отговаря на въпроса „Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?“ с отговор „ДА“.

В полето „Опишете подробно“, участникът е представил изчерпателна информация за наложените на дружеството обезщетения или други подобни санкции във връзка с обществени поръчки в миналото, като всички посочени от обстоятелства попадат в изключението на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1. Договор № 12491оп-845, сключен на 07.09.2017 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Министерство на вътрешните работи на Република България, с предмет: „Доставка на електрогенератори и екипировка за аварийно захранване“. Номер на поръчката в РОП 00752-2017-0046. Общата стойност на договора е 754 050.00 лева (седемстотин петдесет и четири хиляди и петдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 22 319.88 лева (двадесет и две хиляди триста и деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки) поради забавяне в доставката и инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация, като предметът на договора е изпълнен изцяло. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=345727

2. Договор № Д-ОП-41, сключен на 21.03.2018 г. между КОНСОРЦИУМ „ЕКСЕЛОР-ПРАКСЕЙДОС“ и Топлофикация София ЕАД, с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на генератор за производство на водород за нуждите на цех „Електро“ в ТЕЦ „София Изток“. Номер на поръчката в АОП --00277-2017-0034. Общата стойност на договора е 289 900.00 лева (двеста осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева) без ДДС. Заплатени са от изпълнителя неустойки в размер на 33 338,50 лв. лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и осем лева и петдесет стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 11,50%. Линк към Регистъра на обществените поръчки:

https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=349790

3. Договор № 1983опд-76, сключен на 28.08.2018 г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ,

ROMANIA - BULGARIA



Interreg



www.interregrobg.eu

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.

Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

с предмет: „Доставка на водни помпи“. Номер на поръчката в РОП 02443-2018-0013. Общата стойност на договора е 174 978.00 лева (сто седемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 7380.00 лева (седем хиляди триста и осемдесет лева и нула стотинки) поради забава, дължаща се на забавяне в доставката. Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 4,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=3549794

4. Договор № 1983опд-3, сключен на 09.01.2018г. между „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МРВ, с предмет: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“. Номер на поръчката в РОП 02443-2017-0026. Общата стойност на договора е 165 180.00 лева (сто шестдесет и пет хиляди сто и осемдесет лева) без ДДС. От Екселор Холдинг Груп ЕООД са заплатени неустойки в размер на 484.80 лева (четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) Процентното изражение на платената неустойка за забава спрямо цената на договора е размер на 0,3%. Линк към Регистъра на обществените поръчки: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=348598

В Част III. „Основания за изключване“, Раздел В, участникът декларира като отговаря на въпроса „Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност“ („реабилитиране по своя инициатива“), с отговор „НЕ“.

Съгласно документацията за участие в процедурата в „Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, т. 2 Лично състояние. Т. 2.3. е записано Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП. Тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
- по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.“

Участникът не е предоставил документи доказващи заплатените неустойки по посочените по-горе договори, гарантиращи неговата надеждност.



Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш - Добрич“ (ROBG-415)
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на този материал носят единствено нейните автори.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Участникът, следва да предостави на комисията нов ЕЕДОП и други документи, които да докажат и гарантират надеждността му, във връзка с обстоятелства попадащи в чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия протокол участника „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, вписано в ТР при АВп с ЕИК 203310248, следва да представи допълнителни документи, с които да се отстранят установените несъответствия и непълноти.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копие от настоящия протокол да се изпрати до всички участници.

Настоящият протокол е съставен на 8.10.2020 година.

Комисия в състав:

Председател:

Александър Симидчиев

-

чл.37 от ЗОП,
във връзка с
чл.5, т.1, б."в"
от Регламент(ЕС)
2016/679

Членове:

Ели Петрова

/...

Десислава Кацарска

/..

Веселина Георгиева

/...

Тихомир Катранджиев

/.....