



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00159

Поделение: _____

Исходящ номер: 4228 от дата 03/12/2020

Коментар на възложителя:

Преписка № 00159-2020-0003

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Добричка

Национален регистрационен номер:

000852188

Пощенски адрес:

ул. Независимост № 20

Град:

Добрич

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Лице за контакт:

Емилия Желязкова - ст. експерт СКС

Телефон:

058 600889

Електронна поща:

obshtina@dobrichka.bg

Факс:

058 600180

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.dobrichka.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-19022020-313>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: _____☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☐ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги☐ Добив на газ или нефт☐ Пристанищни дейности☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: 247 от 13/03/2020 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00159-2020-0003(nnnnn-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни работи на улици в 63 населени места и на общински път. Обществената поръчка включва 18 (осемнадесет) обособени позиции. Ще се извърши рекултивация на 63 улици и на DOB 3111, като 7 улици са с трошенокаменна настилка. Ще се извърши изкърпване на асфалтовата и трошенокаменната настилка на улици в още 62 населени места. Ще се изградят 6 (шест) броя ограничители на скоростта в 5 (пет) населени места.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 48 от 01/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ЕКОСТРОЙ АД		Национален регистрационен номер: 124035416	
Пощенски адрес: ул. "Стоил Войвода" №30			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Електронна поща: office@ecostroy.bg		Телефон: 058 622333	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 058 622333	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор строителни и монтажни работи на обекти: „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 6-та с. Козлодуйци“; „Асфалтиране на ул. 13-та с. Козлодуйци“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 2-ра с. Козлодуйци“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 3-та с. Козлодуйци“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 4-та с. Козлодуйци“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 10-та с. Козлодуйци“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 18-та с. Козлодуйци“; „Асфалтиране на улица 4-та с. Божурово“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка улица 4-та с.			

Росеново			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 68 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		74551.67	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
- ☐ договорът е предсрочно прекратен
- ☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
- ☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
17/11/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			
Да ☐ Не ☒			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			
Да ☒ Не ☐			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			
Да ☒ Не ☐			
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		74551.67	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			
Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/12/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис)**
ИВАН ДИМОВ ПЕЙЧЕВЧл. 37 от ЗОП, във връзка с
чл. 5, т. 1, б. „в“ от
Регламент (ЕС) 2016/679**VII.2) Должност:**Зам.-Кмет УТСОСПООС на община Добричка, упълномощен със заповед №
194/04.03.2020 г.Съгласно
инженер
директор

Чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, т. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679