



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00159
Поделение: _____
Изходящ номер: 4230 от дата 03/12/2020
Коментар на възложителя:
Преписка № 00159-2020-0003

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
Община Добричка

Национален регистрационен номер:
000852188

Пощенски адрес:
ул. Независимост № 20

Град:
Добрич

код NUTS:
BG332

Пощенски код:
9300

Държава:
BG

Лице за контакт:
Емилия Желязкова - ст. експерт СКС

Телефон:
058 600889

Електронна поща:
obshtina@dobrichka.bg

Факс:
058 600180

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.dobrichka.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.dobrichka.bg/profile/orders/0-19022020-313>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

- ☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална агенция/служба
☒ Регионален или местен орган
☐ Регионална или местна агенция/служба
- ☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

- ☒ Обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и сигурност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
- ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила
☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Образование
☐ Друга дейност: _____

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

- ☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия
☐ Електрическа енергия
☐ Добив на газ или нефт
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива
- ☐ Железопътни услуги
☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Пристанищни дейности
☐ Летищни дейности

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставки ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
No: 247 от 13/03/2020 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00159-2020-0003(pnnpp-ууу-хххх)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни работи на улици в 63 населени места и на общински път. Обществената поръчка включва 18 (осемнадесет) обособени позиции. Ще се извърши рехабилитация на 63 улици и на DOB 3111, като 7 улици са с трошенокаменна настилка. Ще се извърши изкърпване на асфалтовата и трошенокаменната настилка на улици в още 62 населени места. Ще се изградят 6 (шест) броя ограничители на скоростта в 5 (пет) населени места.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 60 от 03/07/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ВИЛДСТРОЙ-КО ООД		Национален регистрационен номер: 202600768	
Пощенски адрес: ул. „Цар Освободител“ № 38			
Град: Нови пазар	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9900	Държава: BG
Електронна поща: plamen_pr@abv.bg		Телефон: 089 9818195	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0537 23194	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу възнаграждение и при условията на този Договор строителни и монтажни работи на обекти: „Асфалтиране на ул. 15-та с. Житница“; „Асфалтиране на улица 3-та с. Лясково“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. 14-та с. Лясково“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 6-та с. Лясково“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улица 5-та с. Лясково“; „Асфалтиране на ул.5-та с. Лясково“; „Асфалтиране на улица 8-ма с. Черна“; „Ограничител на скоростта – 1бр. с. Крагулево“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.2-ра с. Камен“; „Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 4-та и 5-та с. Тянево“			

III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 70 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		120857.50	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:			
13/11/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)			

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен Да ☐ Не ☒			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐			
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора			
Причини за забавата (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐			
Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		119490.32	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 03/12/2020 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис)**
ИВАН ДИМОВ ПЕЙЧЕВЧл. 37 от ЗОП, във
връзка с чл. 5, т. 1, б.
„в“ от Регламент (ЕС)
2016/679**VII.2) Длъжност:**Зам.-Кмет УТСОСПООС на община Добричка, упълномощен със заповед №
194/04.03.2020 г.

СЪГ.

инж.
директор

Чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, т. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679